
1

1,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2

1,02 DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS M2

1,03 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS M3
1,04 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE M3 - KM

1,05
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS 
MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 80% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.

M3

1,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ARCILLOSO O LIMOSO PARA 
IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUES

M3

2

2,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO m2
2,02 DESMONTE Y LIMPIEZA m2

2,03 EXCAVACIÓN MECANICA PARA TODO TIPO DE MATERIAL DE 0-2 M DE PROFUNDIDAD m3

2,04 EXCAVACIÓN EN ROCA CON COMPRESOR NEUMATICO m3

2,05
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS 
MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 80% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.

m3

2,06 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE m3

2,07

SUMINISTRO E INSTALACION VERTEDERO TRIANGULAR EN RESINA DE POLIESTER 
ORTOFTALICA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO TIPO MATT DE 450GR/CM2 Y 
WOVEN ROVING  610 GR/CM2, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER 
BLANCA, CON ESTABILIZADORES U.V. PARA CONTROL DE CAUDAL EN LA CAJA DE 
DERIVACIÓN, H: 10 CM A 90° (INCLUYE PERNOS Y TUERCAS PARA FIJACIÓN) 

Und

2,08
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA CAPTACIÓN DE 0,60 M X 0,30 M, CON 
MARCO EN ÁNGULO DE 1"X 1/8" Y BARRAS DE ½" @ 1/2",  INCLUYE DOS BISAGRAS 
PARA SU APERTURA, ASA EN VARILLA DE 1/2" PINTADA CON ANTICORROSIVO 

Und

2,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE COMPUERTA HD SELLO EN BRONCE 
VASTAGO NO ASCENDENTE 4 " BXB

Und

PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBIRMIENTO DE ESTANQUES

CAPTACION DE FONDO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 

FONSECA, GUAJIRA

Nº ITEM DESCRIPCION UND.



ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 

FONSECA, GUAJIRA

Nº ITEM DESCRIPCION UND.

2,10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 4" X 90° EB X EB Und

2,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE  ACERO AL CARBON 4" (100 MM) EB X EB  L: 1M Und

2,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE  ACERO AL CARBON 4" (100 MM) EB X EB  L: 
0.50M

Und

2,13 ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA (60000 PSI) PARA ESTRIBOS kg

2,14
CONCRETO DE 280KG/CM2 - 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS DE 
CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA)

m3



ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 

FONSECA, GUAJIRA

Nº ITEM DESCRIPCION UND.

3

3,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD Ø 100MM (4") PN 10 RDE 17 m

3,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4" (100 MM)  SELLO 
BRONCE, BXB  Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM). (PARA PASO).

un

3,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PE 100 / PN 16 DE 4" (100MM) un

4

4,01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE 
SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION

M3

4,02

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA DE 1.90 X 2.35 
METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y 
TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM

UN

4,03
COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS VASTAGO EN TUBERIA 
GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1"

UN

4,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI KG

4,05
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR  DE 6" PVC, 
INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y RELLENO

ML

4,06
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR  DE 10" 
PVC, INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y RELLENO

ML

5

5,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2

5,02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO M3

5,03
CONSTRUCCION DE VIGA T 60CX50CM EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
CIMENTACION, INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

ML

SISTEMA RACEWAY (IPRS)

LINEA DE CONDUCCION

SISTEMA DE DESAGUE 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 

FONSECA, GUAJIRA

Nº ITEM DESCRIPCION UND.

5,04
CONSTRUCCION DE VIGA CINTA 20cmX20cm EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
CONSTRUCCIÓN.

ML

5,05
COLUMNA 25X25 CM EN CONCRETO REFORZADO , INCLUYE ACERO DE REFUERZO  
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

UN

5,06

CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 
0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS 
MATERIALES, NIVELACIÓN  DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M.,  MALLA ELECTROSOLDADA D-84.

M2

5,07
CONSTRUCCION DE PAREDES EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 25X20X40 Y DOVELAS 
EN ACERO DE 1/2" CADA 1M, INCLUYE REVOQUE EN AMBAS CARAS,FILOS Y 
DILATACIONES EN MORTERO 1:3 

M2

5,08
PASARELA DE TRABAJO EN PERFIL ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" Y MALLA EXPANDIDA 
CAL 12

ML

5,09

JUEGOS DE CELDAS DIVISORIAS DE 2.44*1.20m CON DIAMETROS DE OJOS DE 
MALLA 1/4", 1/2" Y 1", EN TUBERÍA GALVANIZADA 2 PULGADAS  CALIBRE 14, 
FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE 
ÁGULO DE 1 1/2 EN 3/16, DESMONTABLE ENCARRILADA EN RIELES ANCLADOS AL 
MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UN

5,10

JUEGOS DE CELDAS DIVISORIAS DE 2.44*2.50m CON DIAMETROS DE OJOS DE 
MALLA 1/4", 1/2" Y 1", EN TUBERÍA GALVANIZADA 2 PULGADAS  CALIBRE 14, 
FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE 
ÁGULO DE 1 1/2 EN 3/16, DESMONTABLE ENCARRILADA EN RIELES ANCLADOS AL 
MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UN

6

6,01

SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE HECES, EN TUBERÍA CUADRADA 50MM X 50MM, 
SOPORTE EN 80MM X 40MM  CAL 16, RIELES EN ÁNGULO DE 1 1/2 POR 3/16, 
RODACHINA DE 2 1/2 ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA 
ARQUITECTÓNICA, TUBOS METÁLICOS PARA ESTABILIDAD DEL  PVC DE SUCCIÓN Y  
 ELECTROBOMBA DE 5 HP CON SU RESPECTIVO CABLE

UN

SISTEMA DE RECOLECCION DE HECES Y SISTEMA DE PESCA



ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 

FONSECA, GUAJIRA

Nº ITEM DESCRIPCION UND.

6,02

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CANOA EN U PARA SISTEMA DE 
RECOLECCION DE HECES, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO 
1.0M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL 
DE LA CANOA, SOPORTES EN AGULO DOBLE ALA 1/2", TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPÓXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO 
CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

ML



ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 

FONSECA, GUAJIRA

Nº ITEM DESCRIPCION UND.

6,03

SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA 
DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 
2"X2.5 MM, POLEA, GUAYA, RED DE PESCA, MOTORES ELÉCTRICOS Y CASETA DE 
OPERACIÓN EN CUBIERTA EN TEJA UPVC

UN

7

7,01
SUMINISTRO E INSTALACION CON PARRILLAS DIFUSORAS EN MANGUERA DE 1/2" Y 
MARCO EN PVC PRESION DE 2" Y CONEXIÓN EN MANGUERA ENCAUCHETADA DE 2" 
Y BUJE DE 1m TUBERIA GALVANIZADA 4"

UN

7,02
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIREACION SUPLEMENTARIA (SIN 
BLOWERS)

UN

7,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 50CFM 1HP DE 
CAPACIDAD L=2.5m

UN

7,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 100CFM 2HP DE 
CAPACIDAD L=5.00m

UN

7,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 2HP UN
7,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 1HP UN

7,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE POSTES 
DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM 

UN

7,08

CONSTRUCCION DE CASETA ELECTRICA, CON PISO EN CONCRETO DE 21 MPA, 
COLUMNAS EN CONCRETO DE 20X20 CM DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO EN 
VARILLA DE 1/2" 4 LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 15 CM, VIGAS 
DE CIMIENTOS EN CONCRETO DE 20X20 CM DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO EN 
VARILLA DE 1/2" 4 LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 15 CM, MUROS 
EN BLOQUE DE 15X20X40 CM HASTA UN 1 M DE ALTURA, Y CUANTINUACION EN 
MALLA ESLABONADA 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm, HASTA ALTURA DE CUBIERTA, APOYADA 
EN MARCO EN PERFIL L DE 1"X1"X1/4", PUERRTA EN MALLA ESLABONADA, 
CUBIERTA EN PERFIL C 150X50X2 MM PARA SOPORTE PRINCIPAL Y LAMINA 
ARQUITECTONICA UPVC PARA CUBIERTA

UN

7,09
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA LIMNIMETRICA PARA MEDIDA DE NIVEL DE 
AGUA EN ESTANQUE IPRS, EN BASE DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ANCLAJE AL 
SUELO

UN

SISTEMA DE AIREACION, SISTEMA ANTIPAJARO Y BODEGA



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 1,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.

 •Estaca
 •Pintura
 •Tachula
 •Hilo

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se 
contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo de las áreas de cimentación y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Determinar como referencia alƟmétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 
 •Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
 •IdenƟficar ejes extremos del proyecto. 
 •Localizar ejes estructurales.
 •Demarcar e idenƟficar convenientemente cada eje.
 •Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y alƟmétrica. 
 •Establecer el nivel N=0.00 arquitectónico para cada zona
 •Determinar ángulos principales con tránsito. 
 •Precisión 20”. 
 •Determinar ángulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores
 •Equipo de topograİa

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 1,02 DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR 
MEDIOS MECANICOS

3. UNIDAD DE MEDIDA M2

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente sobre un terreno, es parte 
importante de su habilitación para el desplante de una estructura y en la realización de una excavación; puede ejecutarse a mano o a 
máquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por Las guías Ambientales del IDU.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Extraer los troncos, tocones y raíces.
•Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de sembradíos).
•Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.
•Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel y trasládelo.
•Si la nivelación se hace con manguera, utilizar una manguera plástica y transparente; a mayor longitud mejor funciona (no 
menos de cinco metros de largo). La manguera no debe tener burbujas.
•Colocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se dobla para que no se salga el agua.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Retroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

      N/A

10. DESPERDICIOS

      No

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por metro cuadrado (m²) de tierra removida, calculados con base en levantamientos topográficos efectuados antes de ejecutar 
la obra. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 1,03 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS 3. UNIDAD DE MEDIDA M3

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles 
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se 
medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria 
cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad 
de medida y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

7. EQUIPOS

 •Retroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

9. MATERIALES

      N/A

10. DESPERDICIOS

      No

11. MANO DE OBRA

      SI

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad de medida, necesarios para la ejecución de 
estanques y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
 •Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
 •Consultar y verificar procesos construcƟvos del Proyecto.
 •Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.
 •Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.
 •Realizar cortes verƟcales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de 

relleno, evitando el uso de entibados.
 •Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando el 

uso de entibados.
 •UƟlizar enƟbados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de 

medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
 •Depositar la Ɵerra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.
 •Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.
 •Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 1,04 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE 3. UNIDAD DE MEDIDA M3-KM

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

N/A

10. DESPERDICIOS

      NO

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por Metros Cúbicos (M3) de Retiro de material sobrante, debidamente ejecutados, recibidos y cuantificados a 
satisfacción por la interventoría e inherentes únicamente al presente capitulo – Excavacion sin clasificar de prestamo.
La medida para pago será obtenida directamente en obra sobre lo estrictamente ejecutado, dicho proceso se debe realizar 
conjuntamente con la interventoría.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Cargue, transporte de los materiales producto de las excavaciones 
La cantidad de material a desalojar es únicamente la correspondiente al presente capitulo – Excavacion sin clasificar de prestamo.
Movimiento de tierras en grandes volúmenes, necesarios para la conformacion de estanque una vez se hayan realizado las excavaciones 
y rellenos correspondientes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Recoger los sobrantes de la Ɵerra proveniente de las excavaciones, para retrasportarlos hacia otra zona del proyecto
 •Cargar y reƟrar los sobrantes.
 •Verificar niveles finales de cimentación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

       N/A

7. EQUIPOS

 •Volqueta 6m3

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Verificar niveles finales de relleno y coordinar con el residente el reƟro de los sobrantes.
 •Verificar niveles finales de cimentación.



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 1,05
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS 
MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 80% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes 
y después de la ejecución de la actividad.
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. MANO DE OBRA

 •Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m²; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 - 63 o AASHO T - 
88 - 57.
 •Límite líquido, límite plásƟco e índice de plasƟcidad; una prueba para cada 2500 m²; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 o ASTM D423 - 61T y T 

01 - 54.
 •Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad opƟma; una prueba cada 2500 m2; método MOP E10A – 60 o ASTM 

D1557 – 64T o AASHO T 180-57
 •Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema rápido y adecuado.
 •Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 o AASHO T 

147 - 54.
 •La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas 

diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

 •Vibrocompactador
 •Herramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Granulometría: 
Deberá ajustarse a la siguiente franja granulométrica:

9. MATERIALES

     N/A

10. DESPERDICIOS
      SI

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que 
suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, 
sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
 •Límites de consistencia

La fracción del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 deberá presentar un índice plástico no mayor al seis por ciento (6%).
 •Limpieza

El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No. 4, deberá ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
 •Resistencia a la abrasión

El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%).
 •Capacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima del Proctor Modificado, deberá presentar un CBR igual o 
superior a treinta por ciento (30%).

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE 
SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al suministro, colocación y compactación de material granular aprobado sobre una superficie preparada, 
en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del proyecto o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Determinar las especificaciones del material a uƟlizar.
 •Verificar niveles para terraplenes y rellenos.
 •Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
 •Aprobar métodos para colocación y compactación del material.
 •Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.
 •Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.
 •Compactar por medio de equipos mecánicos.
 •Verificar condiciones finales de compactación y niveles definiƟvos.



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 1,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ARCILLOSO O 
LIMOSO PARA IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUES

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al suministro, colocación y compactación de material Arcilloso o limoso aprobado sobre 
una superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del 
proyecto o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Determinar las especificaciones del material a uƟlizar.
 •Verificar niveles para terraplenes y rellenos.
 •Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
 •Aprobar métodos para colocación y compactación del material.
 •Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.
 •Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.
 •Compactar por medio de equipos mecánicos.
 •Verificar condiciones finales de compactación y niveles definiƟvos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m²; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 - 
 63 o AASHO T - 88 - 57.
 •Límite líquido, límite plásƟco e índice de plasƟcidad; una prueba para cada 2500 m²; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 o 

ASTM D423 - 61T y T 01 - 54.
 •Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad opƟma; una prueba cada 2500 m2; método MOP 

E10A – 60 o ASTM D1557 – 64T o AASHO T 180-57
 •Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema rápido y adecuado.
 •Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 

64 o AASHO T 147 - 54.
 •La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la 

ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

 •Vibrocompactador
• Motoniveladora
•Carrotanque
 •Herramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el 
material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los 
límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
 •Límites de consistencia

La fracción del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 deberá presentar un índice plástico no mayor al seis por 
ciento (6%).
 •Limpieza

El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No. 4, deberá ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
 •Resistencia a la abrasión

El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por ciento 
(50%).
 •Capacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima del Proctor Modificado, deberá 
presentar un CBR igual o superior a treinta por ciento (30%).

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato.

 •Material Arcilloso
•Agua

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos 
realizados antes y después de la ejecución de la actividad.
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo de las áreas de cimentación y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Determinar como referencia alƟmétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 
 •Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
 •IdenƟficar ejes extremos del proyecto. 
 •Localizar ejes estructurales.
 •Demarcar e idenƟficar convenientemente cada eje.
 •Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y alƟmétrica. 
 •Establecer el nivel N=0.00 arquitectónico para cada zona
 •Determinar ángulos principales con tránsito. 
 •Precisión 20”. 
 •Determinar ángulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores
 •Equipo de topograİa

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.

 •Estaca
 •Pintura
 •Tachula
 •Hilo

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se 
contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,02 DESMONTE Y LIMPIEZA 3. UNIDAD DE MEDIDA m2

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Comprende el desraice y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros y
arbustos. También comprende la remoción total de árboles aislados o grupos de árboles dentro de
superficies que no presenten características de bosque continuo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Este trabajo se realiza en las áreas indicadas  o las requeridas por un proyecto en
particular, que estén cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, entre otros, incluyendo la
remoción de partes de troncos de árboles, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede
limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. Incluye,
también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de los materiales provenientes de las
operaciones de desmonte y limpieza. Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles
que deban permanecer en su lugar, se debe procurar que los árboles que han de derribarse caigan en el
centro de la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores
 •Equipo de topograİa

•Guadañadora 

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.

 •Estaca
 •Pintura
 •Tachula
 •Hilo

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se 
contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,03 EXCAVACIÓN MECANICA PARA TODO TIPO DE MATERIAL DE 0-2 
M DE PROFUNDIDAD

3. UNIDAD DE MEDIDA m3

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Estas actividades son encaminadas a realizar el movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a una profundidad 
menor a 2 m, necesarios para la ejecución de cimentaciones e instalación de tuberías de acuerdo con lo establecido en los planos o 
disposiciones de la interventoría. Deberá cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el capítulo “Excavaciones” 
de las especificaciones técnicas generales.
Se entiende por material común, todo material para cuya remoción y extracción sólo sea necesario utilizar herramientas manuales tales 
como afirmados compactados, arenas, limos, arcillas, capa vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural y con 
piedras sueltas de hasta 0.15 m de diámetro. También se considerará dentro de esta clasificación cualquier material que no pueda ser 
clasificado como conglomerado o como roca.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
 •Consultar y verificar procesos construcƟvos del Proyecto.
 •Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.
 •Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.
 •Realizar cortes verƟcales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de 

relleno, evitando el uso de entibados.
 •Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando 

el uso de entibados.
 •UƟlizar enƟbados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de 

medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
 •Depositar la Ɵerra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.
 •Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.
 •Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

7. EQUIPOS

 •Retroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

9. MATERIALES

      N/A

10. DESPERDICIOS

      No

11. MANO DE OBRA

      SI

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles 
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se 
medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria 
cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la 
profundidad de medida y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,04 EXCAVACIÓN EN ROCA CON COMPRESOR NEUMATICO 3. UNIDAD DE MEDIDA m3

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Estas actividades son encaminadas a realizar el movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a una profundidad 
menor a 2 m, necesarios para la ejecución de cimentaciones e instalación de tuberías de acuerdo con lo establecido en los planos o 
disposiciones de la interventoría. Deberá cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el capítulo “Excavaciones” 
de las especificaciones técnicas generales.
Se entiende por material de roca, los materiales rocosos in-situ de origen ígneo, sedimentario o metamórfico, o bloques rocosos 
intercalados de los mismos materiales con tamaños superiores a 0.40 m. Para clasificar un material como roca es requisito indispensable 
que tenga una dureza y contextura tal que sólo pueda ser aflojado o resquebrajado mediante el uso de explosivos o equipos mecánicos 
para desintegración de rocas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
 •Consultar y verificar procesos construcƟvos del Proyecto.
 •Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.
 •Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.
 •Realizar cortes verƟcales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de 

relleno, evitando el uso de entibados.
 •Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando el 

uso de entibados.
 •UƟlizar enƟbados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de 

medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
 •Depositar la Ɵerra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.
 •Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.
 •Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

7. EQUIPOS

 •Retroexcavadora
•Martillo Neumatico

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

9. MATERIALES

      N/A

10. DESPERDICIOS

      No

11. MANO DE OBRA

      SI

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles 
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se 
medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya 
causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad de 
medida y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,05

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, 
COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA 
DENSIDAD DEL 80% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO 
DEL PROCTOR MODIFICADO.

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al suministro, colocación y compactación de material granular aprobado sobre una 
superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del proyecto 
o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Determinar las especificaciones del material a uƟlizar.
 •Verificar niveles para terraplenes y rellenos.
 •Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
 •Aprobar métodos para colocación y compactación del material.
 •Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.
 •Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.
 •Compactar por medio de equipos mecánicos.
 •Verificar condiciones finales de compactación y niveles definiƟvos.

11. MANO DE OBRA

 •Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m²; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 - 
63 o AASHO T - 88 - 57.
 •Límite líquido, límite plásƟco e índice de plasƟcidad; una prueba para cada 2500 m²; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 o ASTM 

D423 - 61T y T 01 - 54.
 •Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad opƟma; una prueba cada 2500 m2; método MOP 

E10A – 60 o ASTM D1557 – 64T o AASHO T 180-57
 •Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema rápido y adecuado.
 •Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 

64 o AASHO T 147 - 54.
 •La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la 

ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

 •Vibrocompactador
 •Herramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Granulometría: 
Deberá ajustarse a la siguiente franja granulométrica:

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el 
material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los 
límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
 •Límites de consistencia

La fracción del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 deberá presentar un índice plástico no mayor al seis por 
ciento (6%).
 •Limpieza

El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No. 4, deberá ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
 •Resistencia a la abrasión

El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por ciento 
(50%).
 •Capacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima del Proctor Modificado, deberá presentar 
un CBR igual o superior a treinta por ciento (30%).

9. MATERIALES

     N/A

10. DESPERDICIOS
      SI

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

                 •Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos 
realizados antes y después de la ejecución de la actividad.
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,06 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE 3. UNIDAD DE MEDIDA M3-KM

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Cargue, transporte de los materiales producto de las excavaciones 
La cantidad de material a desalojar es únicamente la correspondiente al presente capitulo – Excavacion sin clasificar de prestamo.
Movimiento de tierras en grandes volúmenes, necesarios para la conformacion de estanque una vez se hayan realizado las excavaciones 
y rellenos correspondientes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Recoger los sobrantes de la Ɵerra proveniente de las excavaciones, para retrasportarlos hacia otra zona del proyecto
 •Cargar y reƟrar los sobrantes.
 •Verificar niveles finales de cimentación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

       N/A

7. EQUIPOS

 •Volqueta 6m3

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Verificar niveles finales de relleno y coordinar con el residente el reƟro de los sobrantes.
 •Verificar niveles finales de cimentación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

N/A

10. DESPERDICIOS

      NO

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por Metros Cúbicos (M3) de Retiro de material sobrante, debidamente ejecutados, recibidos y cuantificados a 
satisfacción por la interventoría e inherentes únicamente al presente capitulo – Excavacion sin clasificar de prestamo.
La medida para pago será obtenida directamente en obra sobre lo estrictamente ejecutado, dicho proceso se debe realizar 
conjuntamente con la interventoría.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,07

SUMINISTRO E INSTALACION VERTEDERO TRIANGULAR EN RESINA DE POLIESTER 
ORTOFTALICA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO TIPO MATT DE 450GR/CM2 Y WOVEN 
ROVING  610 GR/CM2, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA, CON 
ESTABILIZADORES U.V. PARA CONTROL DE CAUDAL EN LA CAJA DE DERIVACIÓN, H: 10 
CM A 90° (INCLUYE PERNOS Y TUERCAS PARA FIJACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Und

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN 
LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: La actividad de "Suministro e Instalación de Vertedero Triangular en Resina de Poliéster Ortoftálica Reforzado con Fibra de Vidrio Tipo Matt 
de 450gr/cm2 y Woven Roving 610gr/cm2, Acabado Exterior en Pintura Poliéster Blanca, con Estabilizadores U.V. para Control de Caudal en la Caja de 
Derivación, H: 10 cm a 90° (incluye Pernos y Tuercas para Fijación)" implica la provisión e instalación de un vertedero triangular diseñado para el control de 
caudal en una caja de derivación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Preparación del Sitio:
Antes de la instalación, se realizaría una inspección del lugar para asegurarse de que el sitio esté listo para recibir el vertedero.
Se tomarían medidas para garantizar la seguridad del personal durante la instalación.
- Recepción de Materiales:Se recibirían los materiales en el sitio de instalación y se realizaría una verificación de la integridad y calidad de los 
mismos.
Preparación del Vertedero:Se procedería a preparar el vertedero triangular, asegurándose de que esté libre de defectos y en cumplimiento con 
las especificaciones técnicas.
- Instalación en la Caja de Derivación: Se ubicaría la caja de derivación según el diseño previamente establecido.
El vertedero se colocaría cuidadosamente en la posición correcta, asegurándose de que se ajuste perfectamente y esté alineado según las 
especificaciones técnicas.
- Fijación del Vertedero: Se utilizarían los pernos y tuercas suministrados para fijar de manera segura el vertedero en su posición designada.
Se aplicaría la fuerza necesaria para garantizar una conexión firme y estable.
- Verificación de Nivel y Alineación: Se verificaría el nivel y la alineación del vertedero para garantizar un funcionamiento óptimo y la eficacia en el 
control del caudal.
- Aplicación de Pintura Poliéster: Se aplicaría la pintura poliéster blanca en el exterior del vertedero, asegurando una cobertura uniforme para 
protección y estética.
- Control de Calidad: Se llevaría a cabo una inspección final para asegurar que la instalación cumpla con los estándares de calidad y las 
especificaciones del proyecto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN
 •Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10
 •Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

 •Equipo para vibrado del concreto.
 •Formaleta
 •Herramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •Ensayos para concretos (NSR 10)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

 •Concreto común mezclado en obra f’c=4000Psi
 •CINTA PVC SIKA V15
 •REJILLA DE 0.90 M X 0.80 M EN ÁNGULO DE 1" X 1" X 1/8" CON BISAGRAS Y 17 BARROTES DE Ø1 1/4" LISA SEPARADOS CADA 2 CM
 •TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1/4", MARCO EN AGULO METALICO DE 1"X1"X3/16"

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por undidad (un) de vertedero rectangula debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados 
de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 
realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,08

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA 
CAPTACIÓN DE 0,60 M X 0,30 M, CON MARCO EN 
ÁNGULO DE 1"X 1/8" Y BARRAS DE ½" @ 1/2",  
INCLUYE DOS BISAGRAS PARA SU APERTURA, ASA EN 
VARILLA DE 1/2" PINTADA CON ANTICORROSIVO 

3. UNIDAD DE MEDIDA Und

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: La actividad de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CAPTACIÓN DE 0,60 m x 0,30 m" implica la 
adquisición e implementación de una rejilla diseñada para la captación de elementos específicos.
Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero para el 
refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en 
los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las 
instrucciones de la Interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
 •Consultar proyecto hidrosanitario.
 •Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
 •Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Prueba de flujo.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato.

• Se utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 MPa (2.800 kg/cm2 - grado 40) y barras 
redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60),
de acuerdo con los planos. El refuerzo cumplirá lo especificado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente. Las barras lisas - grado 40 - deberán cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras 
corrugadas - grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designación, masa, composición química, 
propiedades mecánicas, ensayos y rotulado. 

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma NSR 10
13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y se pagará por undidad (un) derejilla debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE COMPUERTA HD 
SELLO EN BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE 4 " BXB

3. UNIDAD DE MEDIDA Und

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de las válvula de compuerta Hd sello en bronce vastago no ascendente 4 " bxb, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Planos  y verificar localización.
 •Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
 •Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Prueba HidrostaƟca

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato.

 • válvula de compuerta Hd sello en bronce vastago no ascendente 4" bxb

10. DESPERDICIOS
     NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma ICONTEC 1500 
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de válvulas con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después 
de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 4" X 90° EB X EB 3. UNIDAD DE MEDIDA Und

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de codo Hd de 4"X90°, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de 
los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Todas los codos de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocará en el sitio 
indicicado en ellos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• SOLDADURA 
• CODO HD  4" X 90°
• Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Verificación de la correcta instalación.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (Un) de codo debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo 
incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE  ACERO AL CARBON 4" 
(100 MM) EB X EB  L: 1M

3. UNIDAD DE MEDIDA Und

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de niple Hd de 4", de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Todas los niples de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocará en el sitio.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• SOLDADURA 
• NIPLE HD  4"
• Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Verificación de la correcta instalación.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (Un) de niple debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo 
incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE  ACERO AL CARBON 4" 
(100 MM) EB X EB  L: 0.50M

3. UNIDAD DE MEDIDA Und

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de niple Hd de 4", de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Todas los niples de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocará en el sitio.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• SOLDADURA 
• NIPLE HD  4"
• Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Verificación de la correcta instalación.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (Un) de niple debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo 
incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,13
ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA (60000 PSI) PARA 
ESTRIBOS

3. UNIDAD DE MEDIDA kg

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 •ACERO PDR 60
 •Alambre negro No 18
 •Segueta

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La 
medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para elementos en concreto 
reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar NSR 10.
 •Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
 •Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
 •Verificar medidas, canƟdades, despieces y diámetros
 •NoƟficar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
 •Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 

especificadas.
 •Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
 •Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, 

polvo, barro, etc.
 •Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 

estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10
 •Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1-NSR 10

7. EQUIPOS

 •Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo 

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370)
 •Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370)



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 2,14
CONCRETO DE 280KG/CM2 - 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 
PARA PLACAS DE CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA)

3. UNIDAD DE MEDIDA m3

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Ejecución de placas macizas en concreto reforzado e impermeabilizado según indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Planos.
 •Consultar NSR 10.
 •Replantear ejes, verificar niveles y localizar.
 •Colocar refuerzos de acero.
 •Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 •Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
 •Levantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones. 
 •Vaciar y vibrar el concreto.
 •Curar concreto.
 •Impermeabilizacion del concreto.
 •Verificar plomos y niveles para aceptación.
 •En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácƟcamente invisibles para poder obtener un 

excelente acabado y apariencia estética.
 •No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN
 •Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10
 •Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

 •Formaletas
 •Herramienta menor
 •Equipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •Ensayos para concretos (NSR 10)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.

 •Concreto común mezclado en obra f’c=4000Psi
 •Malla Electrosoldada
 •Sika

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 3,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD Ø 100MM (4") 
PN 10 RDE 17

3. UNIDAD DE MEDIDA m

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• tubería Pead 4" PN 8 RDE 11
• Soldadura

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma ICONTEC 1500 
• Planos Hidrosanitarios

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

14. DESCRIPCIÓN: Ejecución de tubería Pead 4" PN 8 RDE 11 siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas en los Planos 
Hidrosanitarios.
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

•  Norma ICONTEC 1500.
• Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque 
las superficies se encuentren aparentemente limpias.
• Prever para la tubería subterránea mínimo una profundidad de 40 centímetros a la clave. Debido a las presiones que 
manejan estas.
• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidrosanitarios y descritos en las cantidades de obra.
• Verificar diámetros de tuberías especificadas en planos
• Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centímetros de espesor y dejar completamente liso y regular para 
evitar flexiones de la tubería.
• Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena y otros materiales 
que no permitan una buena compactación.
• Dejar estático el ramal después de efectuarse la unión durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24 horas.
• Prever para las tuberías subterráneas una profundidad especificada por el plano Hidrosanitarios y o por el Ing. calculista.
• Colocar la tubería sobre una capa de arena ó recebo libre de piedras ó elementos agudos.
• Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó muros de contención en 
tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales.
• Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor.
• Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores
 •Equipo de termofusion

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Prueba HidrostaƟca



1. ITEM 3,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4" (100 MM)  
SELLO BRONCE, BXB  Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM). (PARA PASO).

3. UNIDAD DE MEDIDA

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE 
SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de las válvulas de compuerta Ø4"BXB sello bronce , de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Planos  y verificar localización.
 •Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
 •Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Prueba HidrostaƟca

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

 • válvulas de  compuerta Ø4"BXB sello bronce
• Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS
     NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma ICONTEC 1500 
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de válvulas de compuerta Ø4"BXB sello bronce, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

un

Suministro y colocación de las válvulas de compuerta Ø4"BXB sello bronce , de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se medirá y pagará por unidad (UN) de válvulas de compuerta Ø4"BXB sello bronce, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 



1. ITEM 3,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PE 
100 / PN 16 DE 4" (100MM)

3. UNIDAD DE MEDIDA

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) 
PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de Tee PE 100/PN16 de 4", de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
 •Consultar proyecto hidrosanitario.
 •Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
 •Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •Prueba de flujo.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

• SOLDADURA
• Tee PE 100/PN16 de 4"

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma NSR 10
13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Tee PE 100/PN16 de 4", debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

un

Suministro y colocación de Tee PE 100/PN16 de 4", de acuerdo con la localización y las 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de Tee PE 100/PN16 de 4", debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro 



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 4,01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA 
PARA SOLADO DE SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.

 •Concreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo 
de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Estudio de Suelos.
 •Verificar excavaciones.
 •Verificar cotas de cimentación.
 •Limpiar fondo de la excavación.
 •ReƟrar materias orgánicas.
 •Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 
 •Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 
 •Nivelar superficie.
 •Verificar cotas inferiores de cimentación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 4,02

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA 
DE 1.90 X 2.35 METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS 
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU 
RESPECTIVO ÍTEM

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

 • Concreto
 • Refuerzo

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
• NTC 1329 
• RETIE                                                                                                                                                                                                                      
•  Fabricante                                                                                                                                                                                                                

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría,se pagarán por unidad (UND). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: se refiere a la construcción en concreto de caja de inspeccion indicadas en los planos para el correspondiente 
cubrimiento de desagües, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Realizar la excavación de las dimensiones necesarias para la instalación de la tubería de acuerdo al diámetro externo del 
mismo.
 •UƟlizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las canƟdades de obra.
 •Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. Verificar los diámetros de tuberías esƟpulados 

en los Planos.
 •Revisión, pruebas y aceptación.
 •Tape de la excavación una vez aceptadas las pruebas.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN
 •Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. Los materiales deberán contar con 

certificado de calidad del fabricante.
7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

• N/A



Fecha: JUNIO 2024
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 4,03
COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS 
VASTAGO EN TUBERIA GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO 
DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1"

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro e instalacióncompuerta en lamina galvanizada 1/4" de 1x1m mas vastago en tuberia galvanizada 
y marco en angulo de 2" x 2" x 3/16" y volante metalico de 1", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• La compuerta metálica; el mecanismo de elevación será mecánico. El acabado exterior de la compuerta será con pintura 
anticorrosiva sobre la que se colocarán dos capas de pintura de esmalte.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

• N/A

•ANGULO  2"x2"x3/16"
• TUBO ACERO 2" X 1.50 MM
• LAMINA DE 1/4" LISA 1.20X2.44
• SOLDADURA 6011
• PINTURA ANTICORROSIVA
•PINTURA ESMALTE 
• DISOLVENTE 

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• Verificación de la correcta instalación.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 4,04
ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA (60000 PSI) PARA 
ESTRIBOS

3. UNIDAD DE MEDIDA kg

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para elementos en concreto 
reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar NSR 10.
 •Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
 •Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
 •Verificar medidas, canƟdades, despieces y diámetros
 •NoƟficar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
 •Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 

especificadas.
 •Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
 •Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, 

polvo, barro, etc.
 •Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe 

estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10
 •Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1-NSR 10

7. EQUIPOS

 •Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo 

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370)
 •Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 •ACERO PDR 60
 •Alambre negro No 18
 •Segueta

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La 
medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 4,05
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 
O SIMILAR  DE 6" PVC, INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y 
RELLENO

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro e instalación de tuberia sanitaria de 6", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas, 
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Todas las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalaciones sanitarias, y se 
colocará en el sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que no se contraiga o se dilate 
libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

• Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas.
• Verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
• TUBO PVC-S 6"
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Verificación de la correcta instalación de las tuberías.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo 
incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 4,06
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 
O SIMILAR  DE 10" PVC, INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y 
RELLENO

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
• TUBO PVC-S 10"
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Verificación de la correcta instalación de las tuberías.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo 
incluye:

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro e instalación de tuberia sanitaria de 10", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas, 
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Todas las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalaciones sanitarias, y se 
colocará en el sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que no se contraiga o se dilate 
libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

• Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas.
• Verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido.



Fecha: FEBRERO 2024

1. ITEM 5,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo de las áreas de cimentación y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Determinar como referencia alƟmétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 
 •Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
 •IdenƟficar ejes extremos del proyecto. 
 •Localizar ejes estructurales.
 •Demarcar e idenƟficar convenientemente cada eje.
 •Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y alƟmétrica. 
 •Establecer el nivel N=0.00 arquitectónico para cada zona
 •Determinar ángulos principales con tránsito. 
 •Precisión 20”. 
 •Determinar ángulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores
 •Equipo de topograİa

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato.

 •Estaca
 •Pintura
 •Tachula
 •Hilo

10. DESPERDICIOS

      N/A

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

      N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se 
contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA 
PARA SOLADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo 
de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Estudio de Suelos.
 •Verificar excavaciones.
 •Verificar cotas de cimentación.
 •Limpiar fondo de la excavación.
 •ReƟrar materias orgánicas.
 •Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 
 •Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 
 •Nivelar superficie.
 •Verificar cotas inferiores de cimentación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

      N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

      N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.

 •Concreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,03
CONSTRUCCION DE VIGA T 60CX50CM EN CONCRETO DE 3000 
PSI PARA CIMENTACION, INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Ejecución de vigas tipo T en concreto reforzado de 0.60x0.50 m para cimentaciones de muros en aquellos sitios 
determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Estudio de Suelos.
 •Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 •Verificar excavaciones.
 •Verificar cotas de cimentación.
 •Verificar excavación y concreto de limpieza. 
 •Verificar localización y dimensiones.
 •Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
 •Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
 •Colocar y revisar refuerzo de acero.
 •Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 
 •Verificar refuerzos y recubrimientos.
 •Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 •Vaciar concreto progresivamente.
 •Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 
 •Curar concreto.
 •Verificar niveles finales para aceptación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10
 •Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1 NSR 10
 •Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1 NSR 10

7. EQUIPOS

 •Formaletas
 •Herramienta menor
 •Equipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •Ensayos para concretos (NSR 10)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 •Concreto común mezclado en obra f’c=3000Psi
 •Acero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metros lineales (ML) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación 
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,04
CONSTRUCCION DE VIGA CINTA 20cmX20cm EN CONCRETO 
DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN:Ejecución de columnas en concreto reforzado a la vista, acabado obtenido con formaleta metálica y bordes 
achaflanados, según localización y dimensiones expresadas en los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

•Consultar Planos.
•Consultar NSR 10.
•Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
•Colocar refuerzos de acero.
•Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
•Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
•Levantar y acodalar formaletas.
•Verificar plomos y dimensiones.
•Vaciar y vibrar el concreto.
•Desencofrar columnas.
•Curar concreto.
•Verificar plomos y niveles para aceptación.
•En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prác camente invisibles para poder obtener 
unexcelente acabado y apariencia estética.
•No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN
•Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10
•Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores
 •Formaleta

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •Ensayos para concreto (NSR 10)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 •Concreto común mezclado en obra f’c=3000Psi
 •Acero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma NSR 10
• Norma ICONTEC 1500 
• Planos Contraincendios.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UN) de columna, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,05

CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 
MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, 
NIVELACIÓN  DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M.,  MALLA 
ELECTROSOLDADA D-84.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Ejecución de placas macizas en concreto reforzado según indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Consultar Planos.
 •Consultar NSR 10.
 •Replantear ejes, verificar niveles y localizar.
 •Colocar refuerzos de acero.
 •Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 •Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
 •Levantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones. 
 •Vaciar y vibrar el concreto.
 •Curar concreto.
 •Verificar plomos y niveles para aceptación.
 •En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácƟcamente invisibles para poder obtener 

un excelente acabado y apariencia estética.
 •No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN
 •Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10
 •Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

 •Formaletas
 •Herramienta menor
 •Equipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •Ensayos para concretos (NSR 10)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 •Concreto común mezclado en obra f’c=3000Psi
 •Malla Electrosoldada

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,06

CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 
MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, 
NIVELACIÓN  DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M.,  MALLA ELECTROSOLDADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 -  Tolerancias construcƟvas para muros de mampostería. Tabla D4.2–NSR 10

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Instalación de mamposterías  con bloque de concreto 25x20x40 con dovelas de 50 cm, distribuido de acuerdo a las 
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque calado debe ser de forma regular y de las dimensiones 
correctas. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 -  Consultar norma NSR 10 (D4.5.10)
 -  Consultar Planos de Detalle y planos arquitectónicos. 
 -  Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
 -  Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 
 -  Sentar los bloques con traba en soga a media pieza.
 -  Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 
 -  Limpiar bases y losas y verificar niveles.
 -  Replantear muros.
 -  Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e Instalaciones técnicas. 
 -  Instalar boquilleras y guías.
 -  Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 
 -  Esparcir morteros en áreas de pega.
 -  Sentar bloques, reƟrar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 
 -  Instalar anclajes, chazos, etc.
 -  Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
 -  Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

7. EQUIPOS

 -  Equipo menor de albañilería. Andamio sección
 -  Planchón ordinario 3m ALQ 

8. ENSAYOS A REALIZAR

Para morteros de pega-revoque y unidad de medidas de mampostería. Ver NSR 10 – TítuloD3.8 - Evaluación y aceptación de mampostería

9. MATERIALES

 -Arena 
-Cemento gris
- Bloque de 25x20x40 cm
- Varilla de 1/2

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de mampostería empañetata de terminado  liso sobre mampostería ejecutado, ya sea sobre 
superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes según su altura y longitud. Todo lo anterior previamente aceptado 
por la interventoría según los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y por tanto no se pagarán las aberturas y/o 
vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye Materiales descritos, 
Equipos descritos, Mano de obra, Transporte dentro y fuera de la obra.
En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales 
y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato.



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,07

CONSTRUCCION DE PAREDES EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 
25X20X40 Y DOVELAS EN ACERO DE 1/2" CADA 1M, INCLUYE 
REVOQUE EN AMBAS CARAS,FILOS Y DILATACIONES EN 
MORTERO 1:3 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en la construcción de una pasarela de trabajo utilizando perfiles angulares de 1 1/2" x 1/8" y malla 
expandida calibre 12. Esta pasarela se diseñará para proporcionar una superficie segura y resistente que permita el desplazamiento de 
personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Diseño y planificación: Antes de iniciar la construcción, es crucial realizar un diseño detallado de la pasarela, teniendo en cuenta 
las dimensiones necesarias, la ubicación de las aberturas en la malla expandida y la disposición de los perfiles angulares.

Corte de perfiles angulares: Cortar los perfiles angulares de 1 1/2" x 1/8" de acuerdo con las dimensiones del diseño. Estos 
perfiles formarán el marco estructural de la pasarela.

Soldadura del marco: Ensamblar y soldar los perfiles angulares para formar el marco de la pasarela. Asegurarse de que la 
estructura sea sólida y estable.

Preparación de la malla expandida: Cortar la malla expandida calibre 12 según las dimensiones especificadas en el diseño. 
Asegurarse de que la malla se ajuste perfectamente al marco.

Fijación de la malla: Fijar la malla expandida al marco mediante soldadura u otros métodos seguros. Asegurarse de que la malla 
esté bien sujeta y que no haya bordes afilados que puedan representar un riesgo.

Acabado y pintura: Realizar cualquier acabado necesario para proteger la estructura contra la corrosión y aplicar una capa de 
pintura según las preferencias estéticas y las condiciones ambientales.

Instalación: Colocar la pasarela de trabajo en la ubicación previamente planificada, asegurándose de que esté nivelada y bien 
fijada.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS
 •Equipo de Soldadura

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

Perfil Angular de 1 1/2" x 1/8": Este material se utilizará como el marco estructural de la pasarela. Los perfiles angulares 
proporcionan resistencia y estabilidad, lo que es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura. El tamaño 
de 1 1/2" x 1/8" indica las dimensiones del perfil, siendo 1 1/2 pulgadas el ancho y 1/8 de pulgada el grosor.

Malla Expandida Calibre 12: La malla expandida es un material metálico que se caracteriza por su superficie perforada con 
aberturas uniformes. En este caso, se empleará una malla expandida con un calibre 12, lo que significa que tiene un espesor 
específico. Esta malla se utilizará como la superficie de la pasarela, proporcionando ventilación, permitiendo el drenaje y 
evitando acumulaciones de líquidos.

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pasarela de trabajo debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,08
PASARELA DE TRABAJO EN PERFIL ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" 
Y MALLA EXPANDIDA CAL 12

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Consiste en una estructura de tubería galvanizada reforzada con malla encauchetada ondulada y guías de ángulo. Está 
diseñado para ser instalado de manera segura y robusta en un muro utilizando una combinación de espárragos, epoxico y soldadura.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •La celda estará forrada en una malla encauchetada ondulada de calibre 10 y contará con guías de ángulo de 1 1/2 pulgadas en 
3/16. de pulgada. Todo el conjunto estará anclado al muro utilizando espárragos, epoxico, soldadura y cualquier otro elemento 
necesario para asegurar una correcta instalación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS
 •Herramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 •ANGULO   1 1/2"x1 1/2"x3/16"
 •TUBO GALVANIZADO 2" X 1.50 MM
 •MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10
 •SOLDADURA 6011
 •PINTURA ANTICORROSIVA
 •PINTURA ESMALTE 

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (un) de celda divisoria debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo 
incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 5,09

JUEGOS DE CELDAS DIVISORIAS DE 2.44*1.20m CON 
DIAMETROS DE OJOS DE MALLA 1/4", 1/2" Y 1", EN TUBERÍA 
GALVANIZADA 2 PULGADAS  CALIBRE 14, FORRADA EN 
MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Se suministrará una estructura de madera plástica resistente a momentos, consistente en un sistema de listones 
anclados a pedestales en concreto que sirven como soporte a la membrana sintetica. La madera plástica a suministrar no podrá ser por 
ningún motivo proveniente de insumos de reciclaje. Ver detalles en los planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Los listones o parales se encuentran conformadas por elementos de madera plásƟca y sobre las mismas se colocarán tablas 
planas de un espesor, ancho y separación como se indica en los planos. Por facilidad constructiva se modulará la estructura en 
tramos los cuales se ensamblarán mediante elementos metálicos del tipo tornillo goloso o pasante según sea el caso.

 •Los listones o parales se apoyarán directamente sobre los pedestales unidos con elementos o fijadores estructurales.Todas las 
medidas deben ser verificadas en obra.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS
 •Herramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR
 •N/A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

 • LISTONES 9X9CMX3M 

10. DESPERDICIOS

      SI

11. MANO DE OBRA

      SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

 •Norma NSR 10
 •Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (un) de liston debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo 
incluye:

 •Materiales descritos
 •Equipos y herramientas descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 6,01

SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE HECES, EN TUBERÍA CUADRADA 
50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM  CAL 16, RIELES EN 
ÁNGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO 
INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA 
ARQUITECTÓNICA, TUBOS METÁLICOS PARA ESTABILIDAD DEL  PVC DE 
SUCCIÓN Y  ELECTROBOMBA DE 5 HP CON SU RESPECTIVO CABLE

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA 
DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: este sistema consiste en una estructura de tubería cuadrada con soportes, rieles, rodachina y plataforma especializada para la 
extracción de heces. También incluye una bomba eléctrica potente y el cableado necesario para su operación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Primero, se inicia con la planificación meticulosa, donde se definen medidas y ubicaciones específicas para cada componente. Es 
esencial contar con todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo herramientas de corte, elementos de fijación y 
cualquier equipo de soldadura si se requiere.

Se procede al montaje de la estructura principal utilizando tubería cuadrada de 50mm x 50mm en conjunto con soportes de 80mm x 
40mm calibre 16. Durante esta fase, es crucial asegurarse de que la estructura esté nivelada y fijada de manera segura.

Los rieles en ángulo de 1 1/2 por 3/16 se instalan conforme al diseño establecido. Posteriormente, coloque la rodachina de 2 1/2 
pulgadas de acero inoxidable en la posición predeterminada, asegurando su libre movimiento y una fijación sólida.

La plataforma en alfa jor se coloca cuidadosamente sobre la estructura, proporcionando la superficie donde se llevará a cabo la 
extracción de heces.

Se agrega la cubierta arquitectónica según lo especificado en el diseño, asegurando su adecuada instalación y ajuste.

Para garantizar la estabilidad del PVC de succión, se instalan los tubos metálicos de soporte, asegurándose de que estén firmemente 
fijados a la estructura principal.

Finalmente, se procede con la instalación de la electrobomba de 5 HP junto con su respectivo cableado, asegurando una conexión 
segura y funcional.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •El contraƟsta deberá presentar a la interventoría los cerƟficados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 
este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

•BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP
•SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE HECES, EN TUBERÍA CUADRADA 50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM  CAL 16, RIELES EN 
ÁNGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA ARQUITECTÓNICA, 
TUBOS METÁLICOS PARA ESTABILIDAD DEL  PVC DE SUCCIÓN

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de sistema de extraccion con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 6,02

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CANOA EN U PARA SISTEMA DE 
RECOLECCION DE HECES, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO 
1.0M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL 
DE LA CANOA, SOPORTES EN AGULO DOBLE ALA 1/2", TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPÓXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO 
CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 
FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Se refiere este ítem de suministro e instalación de canoa en u. Incluye la instalación de canales perimetrales bajantes de aguas aguas de heces, 
flanching, impermeabilización y remates contra muro con junta elastomérica según diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 •Las piezas a soldar se colocarán tan próximas una a otra como sea posible y nunca quedar separadas una distancia mayor de
4 mm., el espaciamiento y separación de los cordones de soldadura, será tal que evite distorsión en los miembros y minimicelas tensiones de 
temperatura. La soldadura deberá quedar libre de escoria y ser esmerilada cuidadosamente antes de se rpintada.
 •La técnica de soldadura empleada, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •N/A

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores.

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

 •ANGULO   1 1/2"x1 1/2"x3/16"
 •LAMINA GALVANIZADA CAL 20 1.22X2.44 M
 •TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/8"
 •SOLDADURA 6011
 •PINTURA ANTICORROSIVA
 •PINTURA ESMALTE 

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de canoa con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 6,03

SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA 
ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN 
DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 2"X2.5 
MM, POLEA, GUAYA, RED DE PESCA, MOTORES ELÉCTRICOS 
Y CASETA DE OPERACIÓN EN CUBIERTA EN TEJA UPVC

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: consiste en una estructura robusta con pórticos y riostras para soporte y estabilidad, una viga IPE 140 para guiar y 
soportar el movimiento central, una polea y guaya para aplicar fuerza y   transmiƟr movimiento, una red de pesca para atrapar los peces y 
motores eléctricos para automatizar ciertos procesos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

El proceso de instalación de un sistema de pesca completo en pórticos de tubería estructural redonda de 3" x 2.50 mm, con 
riostras en diagonal en tubería estructural redonda de 2" x 2.5 mm, requiere una planificación cuidadosa y un seguimiento 
meticuloso de los siguientes pasos :

Preparación del sitio:

Antes de iniciar la instalación, es fundamental preparar el sitio. Asegúrese de que el terreno esté nivelado y libre de 
obstrucciones que puedan interferir con la construcción.
Montaje de los Pórticos:

Comience por ensamblar los pórticos utilizando la tubería estructural redonda de 3" x 2.50 mm. Asegúrese de que estén 
correctamente alineados y asegurados de manera estable al suelo.
Colocación de las Riostras Diagonales:

Una vez montados los pórticos, instale las riostras diagonales utilizando la tubería estructural redonda de 2" x 2.5 mm. Estas 
proporcionarán refuerzo estructural y estabilidad al sistema.
Instalación de la Viga IPE 140 mm:

Coloque la viga IPE 140 mm en la parte superior de los pórticos para crear un riel central. Asegúrese de que esté nivelada

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •El contraƟsta deberá presentar a la interventoría los cerƟficados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato.

• SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN 
DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA 2"X2.5 MM, VIGA IPE 140 MM PARA RIEL CENTRAL, POLEA, GUAYA, RED DE 
PESCA Y MOTORES ELÉCTRICOS

10. DESPERDICIOS
      NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de sistema de pesca, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de 
las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,01

SUMINISTRO E INSTALACION CON PARRILLAS DIFUSORAS EN 
MANGUERA DE 1/2" Y MARCO EN PVC PRESION DE 2" Y CONEXIÓN 
EN MANGUERA ENCAUCHETADA DE 2" Y BUJE DE 1m TUBERIA 
GALVANIZADA 4"

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Instalacion de un kit diafragma de chorros aireador en los sitios determinados dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

La actividad que menciona parece estar relacionada con equipos y componentes utilizados en sistemas de tratamiento de agua o 
procesos industriales que requieren aireación y movimiento del agua. Te proporcionaré una explicación detallada de los elementos 
mencionados:

Kit Diafragma : Un diafragma es una membrana flexible que se utiliza para dividir dos espacios. En el contexto de sistemas de 
tratamiento de agua, un kit de diafragma probablemente incluya componentes que utilizan esta membrana para regular el flujo de 
aire o agua.

Chorros Aireador : Los chorros aireadores son dispositivos que introducen aire en el agua, generalmente mediante la creación de 
pequeñas burbujas o chorros. Esto es importante en procesos de tratamiento de agua para promover la oxigenación, lo que puede 
ser vital para la supervivencia de ciertas formas de vida acuática y para el proceso de revisión de materia orgánica.

Manguera UPVC 1" : UPVC (Policloruro de vinilo no plastificado) es un tipo de plástico que es resistente a la corrosión y se utiliza 
comúnmente en sistemas de tuberías para agua. La manguera de 1 pulgada se refiere al diámetro de la tubería.

Parrillas y Discos o Manguera Deflectores de Aireación y Movimientos de Agua : Esto parece ser una descripción de diferentes 
componentes utilizados en el sistema de aireación y movimiento de agua.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •El contraƟsta deberá presentar a la interventoría los cerƟficados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato.

 •KIT DIAFRAGMA CHORROS AIREADOR MANGUERA UPVC 1"PARRILLAS Y DISCOS O MANGUERA DEFLECTORES DE AIREACIÓN Y 
MOVIMIENTOS DE AGUA

10. DESPERDICIOS
      NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de kit diafragma chorros con sus respectivos accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por 
la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo 
incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,02
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 
AIREACION SUPLEMENTARIA (SIN BLOWERS)

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: AIREADOR INDUSTRIAL TIPO SPLASH DE ALTA EFICIENCIA con ventilación interna tipo laberinto, para mejorar su 
eficiencia, temperatura y durabilidad de rodamientos y aislamiento de bobina, con componentes importados; fabricado con los más 
altos estándares de Ingeniería. Su estructura es fabricada en polímero mexicano con filtro UV “No produce hongos que son 
perjudiciales para la salud; no se hunde como los que son fabricados en Fibra de Vidrio Nacionales”.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 • Consultar Planos.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
•  Revisión, pruebas y aceptación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

•Costos de los componentes importados: Dado que el artículo menciona que utiliza componentes importados, cualquier 
fluctuación en los costos de estos componentes podría afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecución debe permitir 
cierta flexibilidad para manejar cambios en los costos de importación.

Variables de fabricación: A pesar de los más altos estándares de ingeniería, pueden surgir desafíos en el proceso de 
fabricación que podrían afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecución debe considerar posibles variaciones en el 
proceso de fabricación y los costos asociados con ellas.

Materiales y mano de obra: Aunque se menciona que la estructura está fabricada en polímero mexicano, podría haber 
fluctuaciones en los costos de los materiales y la mano de obra que deben ser consideradas en el presupuesto.

Factores externos: Factores externos como cambios en los precios del mercado, fluctuaciones en los tipos de cambio, y 
otros factores económicos pueden impactar en los costos de fabricación. La tolerancia de ejecución debe tener en 
cuenta estos factores externos y proporcionar margen para adaptarse a ellos.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.

Platinaría y Tornillería en acero inoxidable.
-Eje del motor en acero inoxidable
-El motor nunca hace contacto con el agua
-Nuevo sistema de ventilación del motor interna mejorado.
-Nuevo flotador más ancho para evitar posibles volcamientos por vientos torrenciales.
-Su canasta protectora es alargada para evitar la succión de los peces o algún elemento extraño.
-Su turbina es alta eficiencia en NYLON ultraliviana para mejorar el rendimiento y disminución en consumo energético. 
¡Importante no es metálica ni en otro material que no sea en NYLON de alta resistencia!

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Splash con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 
50CFM 1HP DE CAPACIDAD L=2.5m

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: implica el suministro y la instalación de un airlift autónomo con una capacidad de flujo de aire de 50 pies cúbicos 
por minuto (CFM) y una potencia de 1 caballos de fuerza (HP). El airlift será de tipo autónomo, lo que significa que será capaz de 
operar de manera independiente sin requerir una fuente externa de energía. Su función principal será la de proporcionar un flujo de 
aire adecuado para diversas aplicaciones, como ventilación, circulación o extracción de aire en un área específica. La longitud del 
airlift será de 2.50 metros, lo que garantiza su adecuación para las necesidades del proyecto. La instalación incluirá la colocación 
adecuada del airlift en la ubicación designada, así como la conexión eléctrica y cualquier trabajo adicional necesario para asegurar su 
funcionamiento óptimo. El objetivo es proporcionar una solución eficiente y confiable para la gestión del aire en el área especificada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 • Consultar Planos 
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

•Costos de los componentes importados: Dado que el artículo menciona que utiliza componentes importados, cualquier 
fluctuación en los costos de estos componentes podría afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecución debe permitir 
cierta flexibilidad para manejar cambios en los costos de importación.

Variables de fabricación: A pesar de los más altos estándares de ingeniería, pueden surgir desafíos en el proceso de 
fabricación que podrían afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecución debe considerar posibles variaciones en el 
proceso de fabricación y los costos asociados con ellas.

Materiales y mano de obra: Aunque se menciona que la estructura está fabricada en polímero mexicano, podría haber 
fluctuaciones en los costos de los materiales y la mano de obra que deben ser consideradas en el presupuesto.

Factores externos: Factores externos como cambios en los precios del mercado, fluctuaciones en los tipos de cambio, y 
otros factores económicos pueden impactar en los costos de fabricación. La tolerancia de ejecución debe tener en 
cuenta estos factores externos y proporcionar margen para adaptarse a ellos.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 • Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.

BLOWER 1 HP
TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO
CONTENEDORES PLASTICOS
TUBERIA PEAD
ACCESORIOS

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma ICONTEC 1500 
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Airlift con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 
100CFM 2HP DE CAPACIDAD L=5.00m

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: implica el suministro y la instalación de un airlift autónomo con una capacidad de flujo de aire de 100 pies cúbicos 
por minuto (CFM) y una potencia de 2 caballos de fuerza (HP). El airlift será de tipo autónomo, lo que significa que será capaz de 
operar de manera independiente sin requerir una fuente externa de energía. Su función principal será la de proporcionar un flujo de 
aire adecuado para diversas aplicaciones, como ventilación, circulación o extracción de aire en un área específica. La longitud del 
airlift será de 5.00 metros, lo que garantiza su adecuación para las necesidades del proyecto. La instalación incluirá la colocación 
adecuada del airlift en la ubicación designada, así como la conexión eléctrica y cualquier trabajo adicional necesario para asegurar su 
funcionamiento óptimo. El objetivo es proporcionar una solución eficiente y confiable para la gestión del aire en el área especificada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 • Consultar Planos 
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

•Costos de los componentes importados: Dado que el artículo menciona que utiliza componentes importados, cualquier 
fluctuación en los costos de estos componentes podría afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecución debe permitir 
cierta flexibilidad para manejar cambios en los costos de importación.

Variables de fabricación: A pesar de los más altos estándares de ingeniería, pueden surgir desafíos en el proceso de 
fabricación que podrían afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecución debe considerar posibles variaciones en el 
proceso de fabricación y los costos asociados con ellas.

Materiales y mano de obra: Aunque se menciona que la estructura está fabricada en polímero mexicano, podría haber 
fluctuaciones en los costos de los materiales y la mano de obra que deben ser consideradas en el presupuesto.

Factores externos: Factores externos como cambios en los precios del mercado, fluctuaciones en los tipos de cambio, y 
otros factores económicos pueden impactar en los costos de fabricación. La tolerancia de ejecución debe tener en 
cuenta estos factores externos y proporcionar margen para adaptarse a ellos.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 • Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.

BLOWER 2 HP
TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO
CONTENEDORES PLASTICOS
TUBERIA PEAD
ACCESORIOS

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma ICONTEC 1500 
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Airlift con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 2HP 3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Instalacion de una malla antipajaro en los sitios determinados dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Preparación del Área:

Antes de comenzar la instalación, es importante limpiar y preparar el área donde se instalará la malla. Esto puede 
incluir la eliminación de obstáculos y la nivelación del terreno si es necesario.

Medición y Planificación:

Se debe medir el área para determinar la cantidad de malla y postes necesarios. También se debe planificar la 
disposición de los postes y la forma en que se instalará la malla para cubrir eficazmente el área.

Instalación de Postes de Anclaje:

Los postes de anclaje

Instalacion de malla antipajaro

Instlacion de malla antipajaro

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •El contraƟsta deberá presentar a la interventoría los cerƟficados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.

 •MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE POSTES DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM 

10. DESPERDICIOS
      NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de malla antipajaro, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo 
incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 1HP 3. UNIDAD DE MEDIDA UN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS 
FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN:  Se proyecta la construcción de una Caseta Electrica que, a través de la implementación de materiales especialmente seleccionados por su resistencia, 
se adapte de manera óptima a las variadas condiciones climáticas presentes en la región. El objetivo primordial es asegurar la durabilidad a largo plazo de la estructura, 
considerando factores ambientales como la exposición a la lluvia, el sol, el viento y otras inclemencias atmosféricas.

La meticulosa selección de los materiales de construcción se lleva a cabo con la finalidad de garantizar una protección efectiva contra los elementos externos, así como 
proporcionar un ambiente interior adecuado para el almacenamiento de alimentos destinados a los peces. La resistencia a la corrosión, la impermeabilidad y la 
capacidad de soportar las fluctuaciones climáticas son aspectos fundamentales que se tienen en cuenta durante la planificación y ejecución de esta infraestructura.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

La construcción de la caseta electrica funcional, diseñada para garantizar durabilidad y resistencia. El piso de la caseta electrica está elaborado con concreto 
de alta resistencia, alcanzando una resistencia de 21 MPA, lo que asegura una base sólida capaz de soportar cargas considerables.

Las columnas, de dimensiones 20x20 cm, están construidas con concreto de 21 MPA, ofreciendo una excelente capacidad estructural. Para reforzarlas, se ha 
utilizado acero de refuerzo en forma de varilla de 1/2", dispuesto longitudinalmente, y estribos de 3/8" colocados a intervalos regulares de 15 cm. Esta 
combinación de materiales confiere a las columnas una resistencia adicional ante posibles tensiones y esfuerzos.

Las vigas de cimientos, también de concreto de 20x20 cm y resistencia de 21 MPA, cuentan con un refuerzo similar al de las columnas: varillas de acero de 
1/2" dispuestas longitudinalmente y estribos de 3/8" a intervalos de 15 cm. Esto garantiza una conexión fuerte entre los cimientos y las columnas, 
proporcionando estabilidad estructural a la caseta eléctrica.

Los muros, construidos con bloques de dimensiones 15x20x40 cm, se extienden hasta una altura de 1 metro. A partir de esta altura, se introduce una malla 
eslabonada de 2-1/4 x 2-1/4 con un espesor de 2.5 mm, asegurando la continuidad estructural hasta la altura de la cubierta. Esta malla está apoyada en un 
marco construido con perfil en L de 1"X1"X1/4".

Para la cubierta, se utiliza un soporte principal conformado por perfiles C de 150x50x2 mm, proporcionando la resistencia necesaria para sostener la lámina 
arquitectónica UPVC que cubre la estructura. Esta lámina UPVC no solo cumple una función protectora sino también estética, brindando un acabado 
moderno y duradero.

Piso en Concreto (21 MPA):

El piso de la caseta electrica se construirá utilizando concreto de resistencia de 21 MPA, asegurando una base sólida y resistente para el resto de la 
estructura.
Columnas en Concreto (20x20 cm, 21 MPA):

Las columnas serán de concreto con dimensiones de 20x20 cm y una resistencia de 21 MPA, proporcionando la fuerza necesaria para soportar la estructura.
Acero de Refuerzo en Varilla (1/2", 4 Longitudinalmente):

Se utilizará varilla de acero de refuerzo con un diámetro de 1/2" distribuida longitudinalmente en las columnas y vigas para aumentar la capacidad de carga 
y resistencia de la estructura.
Estribos en Varilla (3/8", cada 15 cm):

Se colocarán estribos de varilla de 3/8" a intervalos de 15 cm para proporcionar un soporte adicional y mejorar la resistencia a fuerzas laterales.
Vigas de Cimientos en Concreto (20x20 cm, 21 MPA):

Las vigas de cimientos, al igual que las columnas, se construirán con concreto de 21 MPA y tendrán dimensiones de 20x20 cm para garantizar una base 
robusta.
Muros en Bloque (15x20x40 cm hasta 1 m de altura):

Los muros iniciales hasta 1 metro de altura se construirán con bloques de dimensiones 15x20x40 cm, proporcionando una barrera sólida y resistente.
Malla Eslabonada (2-1/4 x 2-1/4, 2.5 mm):

A partir de 1 metro de altura, se utilizará una malla eslalonada con dimensiones de 2-1/4 x 2-1/4 y un grosor de 2.5 mm para reforzar los muros y garantizar 
la estabilidad.
Marco en Perfil L (1"x1"x1/4") para Soporte de Cubierta:

Un marco estructural en perfil L con dimensiones de 1"x1"x1/4" proporcionará soporte adicional para la cubierta.
Puerta en Malla Eslabonada:

La puerta de la caseta eléctrica se construirá utilizando malla eslabonada, asegurando la seguridad mientras permite la ventilación y visibilidad.
Cubierta en Perfil C (150x50x2 mm) y Lámina Arquitectónica UPVC:

La cubierta estará compuesta por un marco principal en perfil C con dimensiones de 150x50x2 mm, y se cubrirá con lámina arquitectónica UPVC para 
proporcionar protección contra los elementos.

 •La que la supervision o interventoria y planos disponga 

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

9. MATERIALES

10. DESPERDICIOS
      NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Caseta Electrica construidas con sus respectivos accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



1. ITEM 7,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE 
POSTES DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN 
LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: La presente actividad consiste en la provisión e instalación de una regla limnimétrica diseñada específicamente para la medición precisa del 
nivel de agua en el estanque IPRS. La regla limnimétrica se instalará sobre una sólida base de concreto con una resistencia de 21 MPA, garantizando así su 
estabilidad y anclaje seguro al suelo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

El proceso abarcará desde la selección adecuada de la regla limnimétrica hasta su instalación final en el estanque IPRS. Se realizará una 
evaluación detallada para determinar las dimensiones y especificaciones exactas de la regla, asegurando su compatibilidad con las necesidades 
específicas del sistema de medición de nivel de agua en el estanque.

Posteriormente, se llevará a cabo la construcción de la base de concreto con una resistencia de 21 MPA, proporcionando una plataforma robusta 
y duradera para el anclaje seguro de la regla limnimétrica. Este proceso se realizará con la meticulosidad necesaria para garantizar la estabilidad 
y durabilidad a largo plazo de la instalación.

Finalmente, se procederá a la instalación cuidadosa de la regla limnimétrica sobre la base de concreto previamente construida. Se llevarán a cabo 
ajustes finos para asegurar la correcta nivelación y alineación de la regla, garantizando así una medición precisa y confiable del nivel de agua en 
el estanque IPRS.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •La que la supervision o interventoria y planos disponga 

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos de Instalaciones.
• Consultar planos de detalle.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

 •REGLA LIMNIMETRICA Y CONCRETO DE 21 MPA

10. DESPERDICIOS
      NO
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Regla Limnimetrica, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD



Fecha: JUNIO 2024

UN

 La presente actividad consiste en la provisión e instalación de una regla limnimétrica diseñada específicamente para la medición precisa del 
nivel de agua en el estanque IPRS. La regla limnimétrica se instalará sobre una sólida base de concreto con una resistencia de 21 MPA, garantizando así su 

El proceso abarcará desde la selección adecuada de la regla limnimétrica hasta su instalación final en el estanque IPRS. Se realizará una 
evaluación detallada para determinar las dimensiones y especificaciones exactas de la regla, asegurando su compatibilidad con las necesidades 

Posteriormente, se llevará a cabo la construcción de la base de concreto con una resistencia de 21 MPA, proporcionando una plataforma robusta 
y duradera para el anclaje seguro de la regla limnimétrica. Este proceso se realizará con la meticulosidad necesaria para garantizar la estabilidad 

Finalmente, se procederá a la instalación cuidadosa de la regla limnimétrica sobre la base de concreto previamente construida. Se llevarán a cabo 
ajustes finos para asegurar la correcta nivelación y alineación de la regla, garantizando así una medición precisa y confiable del nivel de agua en 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se medirá y pagará por unidad (UN) de Regla Limnimetrica, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas 



Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,08

CONSTRUCCION DE CASETA ELECTRICA, CON PISO EN 
CONCRETO DE 21 MPA, COLUMNAS EN CONCRETO DE 
20X20 CM DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO EN VARILLA 
DE 1/2" 4 LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

9. MATERIALES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD 
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

4. DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarios para la instalación de los equipos 
y accesorios para la instalación del sistema de aireacion.
se utilizará tubería y accesorios de Acero CARBON SCH 40 ASTM A-53.
En el cuarto se ubicarán los siguientes equipos:
- (1)  BLOWER INDUSTRIAL 16HP 3F TRIFÁSICO
Además de las respectivas conexiones hidráulicas y eléctricas.
Los equipos están montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hará según recomendación
del proveedor de los equipos.
La localización de los equipos debe ser lo más adecuada posible evitando ser ubicados bajo sitios que puedan
causar problemas de ruidos y vibraciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

 • Consultar Planos.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
•  Revisión, pruebas y aceptación.

6. TOLERANCIA DE EJECUCIÓN

 •La localización de equipos y tuberías deberá verificarse en terreno en coordinación con la construcción del
estanque, en caso que el replanteo del proyecto muestre o indique tuberías en cruces, dichas tuberías deberán
trasladarse o modificar trazado con accesorios.
La tubería debe de ser pintada con anticorrosivo y esmalte rojo antes de ser instalada.
La tubería deberá desinfectarse antes de ponerse en uso, llenándola con agua conteniendo 50 p.p.m. de cloro y
dejándola reposar aproximadamente 12 horas. Después de este tiempo déjese correr agua ½ hora para eliminar
el exceso de cloro.
El contratista deberá presentar a la interventoría los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de tuberías, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

 •Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 •Consultar Planos.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Revisión, pruebas y aceptación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.

BLOWER SOPLADOR DE 16HP
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 4"
VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA TIPO SWING 4"
ABRAZADERA DE ACERO
TUBO ACERP -  4"

10. DESPERDICIOS
      SI
11. MANO DE OBRA
      SI
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma Ntc
• Norma Astm
• Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Soplador blower con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El 
costo incluye: 

 •Materiales descritos 
 •Equipos descritos. 
 •Mano de obra.
 •Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD


