ESPECIFICACIONES TECNICAS
N° ITEM DESCRIPCION UND.
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ M2

1,02 DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS | M2

1,03 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS M3

1,04 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE M3 - KM
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTADOS

1,05 MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 80% DE LA MAXIMA M3
OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.

1 06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ARCILLOSO O LIMOSO PARA 3

’ IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUES

2,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ m2

2,02 DESMONTE Y LIMPIEZA m2

2,03 EXCAVACION MECANICA PARA TODO TIPO DE MATERIAL DE 0-2 M DE PROFUNDIDAD| ~ m3

2,04 EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR NEUMATICO m3
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTADOS

2,05 MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 80% DE LA MAXIMA m3
OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.

2,06 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE m3
SUMINISTRO E INSTALACION VERTEDERO TRIANGULAR EN RESINA DE POLIESTER
ORTOFTALICA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO TIPO MATT DE 450GR/CM2 Y

2,07 WOVEN ROVING 610 GRICM2, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIESTER Und
BLANCA, CON ESTABILIZADORES U.V. PARA CONTROL DE CAUDAL EN LA CAJA DE
DERIVACION, H: 10 CM A 90° (INCLUYE PERNOS Y TUERCAS PARA FIJACION)

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA CAPTACION DE 0,60 M X 0,30 M, CON

2,08 MARCO EN ANGULO DE 1"X 1/8" Y BARRAS DE 4" @ 1/2', INCLUYE DOS BISAGRAS |  Und
PARA SU APERTURA, ASA EN VARILLA DE 1/2" PINTADA CON ANTICORROSIVO

209 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA HD SELLO EN BRONCE Und

’ VASTAGO NO ASCENDENTE 4 " BXB




ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° ITEM DESCRIPCION UND.

2,10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 4" X 90° EB X EB Und

2,11 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBON 4" (100 MM) EB X EB L: 1M Und
SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBON 4" (100 MM) EB X EB L:

2,12 Und
0.50M

2,13 ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA (60000 PSI) PARA ESTRIBOS kg

914 CONCRETO DE 280KG/CM2 - 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS DE m3

’ CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA)




ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION

3,01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD @ 100MM (4") PN 10 RDE 17 m

302 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA @4" (100 MM) SELLO un
’ BRONCE, BXB Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM). (PARA PASO).

3,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PE 100 / PN 16 DE 4" (100MM) un

401 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE M3
’ SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 28 MPA DE 1.90 X 2.35
METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
4,02 COLOCACION DEL CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCION, CURADO Y UN
TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU RESPECTIVO ITEM

403 COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS VASTAGO EN TUBERIA UN
’ GALVANIZADA'Y MARCO EN ANGULO DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1"

4,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI KG

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR DE 6" PVC,
INCLUYE CODO 90° EXCAVACIONY RELLENO
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR DE 10"

4,06 PVC, INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y RELLENO ML

5,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2

4,05 ML

5,02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO M3

CONSTRUCCION DE VIGA T 60CX50CM EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA
5,03 CIMENTACION, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ML
CORRECTA CONSTRUCCION.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° ITEM DESCRIPCION UND.

CONSTRUCCION DE VIGA CINTA 20cmX20cm EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE
5,04 ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML
CONSTRUCCION.

COLUMNA 25X25 CM EN CONCRETO REFORZADO , INCLUYE ACERO DE REFUERZO

5,05 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. WN
CONSTRUCCION DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE
506 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS M2

MATERIALES, NIVELACION DEL TERRENO Y ADECUACION DE LA SUPERFICIE,

ENTRESUELO EN PIEDRA E=0.15 M.. MALLA ELECTROSOLDADA D-84.
CONSTRUCCION DE PAREDES EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 25X20X40 Y DOVELAS
5,07 EN ACERO DE 1/2" CADA 1M, INCLUYE REVOQUE EN AMBAS CARAS FILOS Y M2
DILATACIONES EN MORTERO 1:3

PASARELA DE TRABAJO EN PERFIL ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" Y MALLA EXPANDIDA
5,08 CAL 12 ML
JUEGOS DE CELDAS DIVISORIAS DE 2.44*1.20m CON DIAMETROS DE OJOS DE
MALLA 1/4",1/2" Y 1", EN TUBERIA GALVANIZADA 2 PULGADAS CALIBRE 14,
FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE
AGULO DE 1 1/2 EN 3/16, DESMONTABLE ENCARRILADA EN RIELES ANCLADOS AL
MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA'Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

5,09 UN

JUEGOS DE CELDAS DIVISORIAS DE 2.44*2.50m CON DIAMETROS DE OJOS DE
MALLA 1/4",1/2" Y 1", EN TUBERIA GALVANIZADA 2 PULGADAS CALIBRE 14,
FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE
AGULO DE 1 1/2 EN 3/16, DESMONTABLE ENCARRILADA EN RIELES ANCLADOS AL
MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA'Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

5,10 UN

SISTEMA PARA EXTRACCION DE HECES, EN TUBERIA CUADRADA 50MM X 50MM,
SOPORTE EN 80MM X 40MM CAL 16, RIELES EN ANGULO DE 1 1/2 POR 3/16,

6,01 RODACHINA DE 2 1/2 ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA UN
ARQUITECTONICA, TUBOS METALICOS PARA ESTABILIDAD DEL PVC DE SUCCION Y
ELECTROBOMBA DE 5 HP CON SU RESPECTIVO CABLE




ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° ITEM DESCRIPCION UND.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CANOA EN U PARA SISTEMA DE
RECOLECCION DE HECES, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO
1.0M. CON SOLDADURA AUTOGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL
6,02 DE LA CANOA, SOPORTES EN AGULO DOBLE ALA 1/2", TORNILLOS ML
AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPOXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO
CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA'Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° ITEM DESCRIPCION UND.

SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA
DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA
2'X2.5 MM, POLEA, GUAYA, RED DE PESCA, MOTORES ELECTRICOS Y CASETA DE
OPERACION EN CUBIERTA EN TEJA UPVC

6,03

SUMINISTRO E INSTALACION CON PARRILLAS DIFUSORAS EN MANGUERA DE 1/2" Y
7,01 MARCO EN PVC PRESION DE 2" Y CONEXION EN MANGUERA ENCAUCHETADA DE 2" UN
Y BUJE DE 1m TUBERIA GALVANIZADA 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIREACION SUPLEMENTARIA (SIN

7.02 BLOWERS) WN
703 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 50CFM 1HP DE UN
’ CAPACIDAD L=2.5m
704 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 100CFM 2HP DE UN
’ CAPACIDAD L=5.00m
7,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 2HP UN
7,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 1HP UN
707 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE POSTES UN
’ DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM
CONSTRUCCION DE CASETA ELECTRICA, CON PISO EN CONCRETO DE 21 MPA,
COLUMNAS EN CONCRETO DE 20X20 CM DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO EN
VARILLA DE 1/2" 4 LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 15 CM, VIGAS
DE CIMIENTOS EN CONCRETO DE 20X20 CM DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO EN
7.08 VARILLA DE 1/2" 4 LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 15 CM, MUROS UN

EN BLOQUE DE 15X20X40 CM HASTA UN 1 M DE ALTURA, Y CUANTINUACION EN
MALLA ESLABONADA 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm, HASTA ALTURA DE CUBIERTA, APOYADA
EN MARCO EN PERFIL L DE 1"X1"X1/4", PUERRTA EN MALLA ESLABONADA,
CUBIERTA EN PERFIL C 150X50X2 MM PARA SOPORTE PRINCIPAL Y LAMINA
ARQUITECTONICA UPVC PARA CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA LIMNIMETRICA PARA MEDIDA DE NIVEL DE
7,09 AGUA EN ESTANQUE IPRS, EN BASE DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ANCLAJE AL UN
SUELO




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |1,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA (M2

4. DESCRIPCION: Localizacion y replanteo de las areas de cimentacion y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eDeterminar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topografico.
sVerificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

e|dentificar ejes extremos del proyecto.

eLocalizar ejes estructurales.

eDemarcar e identificar convenientemente cada eje.

eEstablecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

eEstablecer el nivel N=0.00 arquitectdnico para cada zona

eDeterminar angulos principales con transito.

ePrecision 20”.

eDeterminar angulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
eEquipo de topografia

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

eEstaca
ePintura
eTachula
eHilo

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la interventoria. La medida sera
obtenida por célculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. Esta medida se tomard sobre los ejes de construccién determinados y no se
contabilizaran sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR
1.ITEM |1,02 MEDIOS MECANICOS 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCION: Este item se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetacion existente sobre un terreno, es parte
importante de su habilitacién para el desplante de una estructura y en la realizacién de una excavacion; puede ejecutarse a mano o a
maquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por Las guias Ambientales del IDU.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Extraer los troncos, tocones y raices.

eRetirar la vegetacion superficial (hierba, maleza o residuos de sembradios).

eRetirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.

eDeterminar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel y trasladelo.

Si la nivelacion se hace con manguera, utilizar una manguera plastica y transparente; a mayor longitud mejor funciona (no
menos de cinco metros de largo). La manguera no debe tener burbujas.

eColocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se dobla para que no se salga el agua.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eRetroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRecomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por metro cuadrado (m?) de tierra removida, calculados con base en levantamientos topograficos efectuados antes de ejecutar
la obra. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |1,03 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS 3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION: Movimiento de tierras en volimenes pequefios y a poca profundidad de medida, necesarios para la ejecucion de
estanques y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecanicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

eConsultar y verificar procesos constructivos del Proyecto.

eCorroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

e\erificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.

eRealizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de
relleno, evitando el uso de entibados.

eRealizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando el
uso de entibados.

eUtilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de
medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

eDepositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

eDeterminar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.

sVerificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eRetroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRecomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volimenes de excavacion se medirdn en metros clbicos (m3) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria. No se
mediran ni se pagaran volimenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavacién suplementaria
cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad
de medida y de las dimensiones de la cimentacidn correran por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |[1,04 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE 3. UNIDAD DE MEDIDA M3-KM

4. DESCRIPCION: Cargue, transporte de los materiales producto de las excavaciones

La cantidad de material a desalojar es Unicamente la correspondiente al presente capitulo — Excavacion sin clasificar de prestamo.
Movimiento de tierras en grandes volimenes, necesarios para la conformacion de estanque una vez se hayan realizado las excavaciones
y rellenos correspondientes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRecoger los sobrantes de la tierra proveniente de las excavaciones, para retrasportarlos hacia otra zona del proyecto
eCargar y retirar los sobrantes.
eVerificar niveles finales de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

e\/olqueta 6m3

8. ENSAYOS A REALIZAR

eVerificar niveles finales de relleno y coordinar con el residente el retiro de los sobrantes.
eVerificar niveles finales de cimentacion.

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por Metros Cubicos (M3) de Retiro de material sobrante, debidamente ejecutados, recibidos y cuantificados a
satisfaccion por la interventoria e inherentes Unicamente al presente capitulo — Excavacion sin clasificar de prestamo.

La medida para pago sera obtenida directamente en obra sobre lo estrictamente ejecutado, dicho proceso se debe realizar
conjuntamente con la interventoria.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE

SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTADOS
1.ITEM |1,05 MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 80% DE LA MAXIMA 3. UNIDAD DE MEDIDA M3
OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.

4. DESCRIPCION: Esta especificacion se refiere al suministro, colocacién y compactacion de material granular aprobado sobre una superficie preparada,
en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del proyecto o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eDeterminar las especificaciones del material a utilizar.

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
*Aprobar métodos para colocacion y compactacion del material.

eAplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.

*Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

eCompactar por medio de equipos mecanicos.

Verificar condici finales de cor ion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eGranulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T 0 ASTM D422 - 63 0 AASHO T -
88-57.

eLimite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 2500 m? métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 0 ASTM D423 - 61Ty T
01-54.

sProctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada 2500 m2; método MOP E10A — 60 o0 ASTM
D1557 — 64T 0 AASHO T 180-57

eContenido de humedad durante la compactacién; Una prueba cada 300 m?; emplear un sistema rapido y adecuado.

eDensidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 0 AASHO T
147 - 54.

sLa Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

sVibrocompactador
eHerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

eGranulometria:
Deberd ajustarse a la siguiente franja granulométrica:

Tamiz Porcentaje que pasa
Normal | Alterno SBG-1
50.0 mm 2 100
37.5mm 1% 70-95
25.0mm 1 60-90
12.5 mm %" 4575
9.50 mm 3/8" 40-70
4.75mm No. 4 25.55
2.00 mm No. 10 15-40
425 ym No. 40 6-25
75 um No. 200 2-15

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que
suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada,
sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

eLimites de consistencia

La fraccion del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 deberd presentar un indice plastico no mayor al seis por ciento (6%).
eLimpieza

El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No. 4, deberd ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).

*Resistencia a la abrasion

El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento (50%).
eCapacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad maxima del Proctor Modificado, debera presentar un CBR igual o
superior a treinta por ciento (30%).

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

SI

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cibicos (m?) de rellenos compactados; el célculo se hara con base en los levantamientos topograficos realizados antes
y después de la ejecucion de la actividad.
El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

sTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ARCILLOSO O
L.ITEM 11,06 LIMOSO PARA IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUES SUNIDEDDEMEDID (s

4. DESCRIPCION: Esta especificacion se refiere al suministro, colocacion y compactacién de material Arcilloso o limoso aprobado sobre
una superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del
proyecto o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eDeterminar las especificaciones del material a utilizar.

eVerificar niveles para terraplenes y rellenos.

#Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
*Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

eAplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.

*Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

eCompactar por medio de equipos mecanicos.

eVerificar condiciones finales de compactacién y niveles definitivos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eGranulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T o0 ASTM D422 -
63 0 AASHOT-88-57.

eLimite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 2500 m? métodos: MOP E3 -57 y E4-59 o
ASTM D423 - 61Ty T01-54.

*Proctor modificado para determinar densidad seca méaxima y humedad optima; una prueba cada 2500 m2; método MOP
E10A - 60 0o ASTM D1557 — 64T o AASHO T 180-57

eContenido de humedad durante la compactacién; Una prueba cada 300 m?; emplear un sistema rapido y adecuado.
eDensidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 -
64 0 AASHO T 147 - 54.

eLa Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la
ejecucion de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

*Vibrocompactador
* Motoniveladora
eCarrotanque
eHerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la presente especificacion, el
material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los
limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
sLimites de consistencia

La fraccion del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 deberd presentar un indice plastico no mayor al seis por
ciento (6%).

eLimpieza

El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No. 4, debera ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
*Resistencia a la abrasion

El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento
(50%).

*Capacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad maxima del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual o superior a treinta por ciento (30%).

9. MATERIALES

*Material Arcilloso
sAgua

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagard por metros ctibicos (m?) de rellenos compactados; el célculo se hard con base en los levantamientos topogréficos
realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.
El pago se hard de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |2,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA (M2

4. DESCRIPCION: Localizacion y replanteo de las areas de cimentacion y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eDeterminar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topografico.
sVerificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

e|dentificar ejes extremos del proyecto.

eLocalizar ejes estructurales.

eDemarcar e identificar convenientemente cada eje.

eEstablecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

eEstablecer el nivel N=0.00 arquitectdnico para cada zona

eDeterminar angulos principales con transito.

ePrecision 20”.

eDeterminar angulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
eEquipo de topografia

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

eEstaca
ePintura
eTachula
eHilo

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la interventoria. La medida sera
obtenida por célculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. Esta medida se tomard sobre los ejes de construccién determinados y no se
contabilizaran sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |2,02 DESMONTE Y LIMPIEZA 3. UNIDAD DE MEDIDA  (m2

4. DESCRIPCION: Comprende el desraice y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros y
arbustos. También comprende la remocidn total de drboles aislados o grupos de arboles dentro de
superficies que no presenten caracteristicas de bosque continuo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Este trabajo se realiza en las dreas indicadas o las requeridas por un proyecto en

particular, que estén cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, entre otros, incluyendo la
remocidn de partes de troncos de arboles, raices, escombros y basuras, de modo que el terreno quede
limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar los demas trabajos. Incluye,
también, la disposicidn final dentro o fuera de la zona del proyecto, de los materiales provenientes de las
operaciones de desmonte y limpieza. Para evitar dafos en las propiedades adyacentes o en los arboles
que deban permanecer en su lugar, se debe procurar que los arboles que han de derribarse caigan en el
centro de la zona objeto de limpieza, troceandolos por su copa y tronco progresivamente.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
eEquipo de topografia
eGuadafiadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

eEstaca
ePintura
eTachula
eHilo

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida sera
obtenida por calculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se
contabilizaran sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

EXCAVACION MECANICA PARA TODO TIPO DE MATERIAL DE 0-2
1.ITEM |2,03 M DE PROFUNDIDAD 3. UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION: Estas actividades son encaminadas a realizar el movimiento de tierras en volimenes pequefios y a una profundidad
menor a 2 m, necesarios para la ejecucién de cimentaciones e instalacion de tuberias de acuerdo con lo establecido en los planos o
disposiciones de la interventoria. Debera cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el capitulo “Excavaciones”
de las especificaciones técnicas generales.

Se entiende por material comun, todo material para cuya remocidn y extraccion sélo sea necesario utilizar herramientas manuales tales
como afirmados compactados, arenas, limos, arcillas, capa vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por agregacién natural y con
piedras sueltas de hasta 0.15 m de diametro. También se considerara dentro de esta clasificacion cualquier material que no pueda ser
clasificado como conglomerado o como roca.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

eConsultar y verificar procesos constructivos del Proyecto.

eCorroborar la conveniencia de realizar la excavacién por medios manuales.

eVerificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.

eRealizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de
relleno, evitando el uso de entibados.

eRealizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando
el uso de entibados.

eUtilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de
medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

eDepositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

eDeterminar mediante autorizacién escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.

eVerificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eRetroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volimenes de excavacidn se medirdn en metros clbicos (m?) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria. No se
mediran ni se pagaran volumenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavacion suplementaria
cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la
profundidad de medida y de las dimensiones de la cimentacién correran por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM (2,04 EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR NEUMATICO 3. UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION: Estas actividades son encaminadas a realizar el movimiento de tierras en volimenes pequefios y a una profundidad
menor a 2 m, necesarios para la ejecucién de cimentaciones e instalacion de tuberias de acuerdo con lo establecido en los planos o
disposiciones de la interventoria. Debera cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el capitulo “Excavaciones”
de las especificaciones técnicas generales.

Se entiende por material de roca, los materiales rocosos in-situ de origen igneo, sedimentario o metamaérfico, o bloques rocosos
intercalados de los mismos materiales con tamafios superiores a 0.40 m. Para clasificar un material como roca es requisito indispensable
que tenga una dureza y contextura tal que sélo pueda ser aflojado o resquebrajado mediante el uso de explosivos o equipos mecanicos
para desintegracion de rocas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

eConsultar y verificar procesos constructivos del Proyecto.

eCorroborar la conveniencia de realizar la excavacién por medios manuales.

eVerificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.

eRealizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de
relleno, evitando el uso de entibados.

eRealizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando el
uso de entibados.

eUtilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de
medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

eDepositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

eDeterminar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.

eVerificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eRetroexcavadora
eMartillo Neumatico

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRecomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volimenes de excavacién se mediran en metros clbicos (m3) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria. No se
mediran ni se pagaran volumenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavacion suplementaria cuya
causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad de
medida y de las dimensiones de la cimentacidn correran por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD




En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION,
(COMPACTADOS MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA
DEL 80% DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
DEL PROCTOR MODIFICADO.

1.ITEM [2,05 3. UNIDAD DE MEDIDA  |M3

4. DESCRIPCION: Esta especificacion se refiere al suministro, colocacién y compactacion de material granular aprobado sobre una
superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del proyecto
0 que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eDeterminar las especificaciones del material a utilizar.

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

+Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
*Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

eAplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.

*Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

eCompactar por medio de equipos mecanicos.

sVerificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eGranulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 -
63 0AASHOT - 88 -57.

eLimite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 2500 m?; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 0 ASTM
D423 -61TyTO01-54.

eProctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada 2500 m2; método MOP
E10A - 60 0 ASTM D1557 — 64T o0 AASHO T 180-57

eContenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada 300 m?; emplear un sistema rapido y adecuado.
eDensidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 -
64 0 AASHO T 147 - 54.

eLa Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la
ejecucion de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

*Vibrocompactador
eHerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

sGranulometria:
Deberd ajustarse a la siguiente franja granulométrica:

Tamiz Porcentaje que pasa
Normal Alterno SBG-
50.0 mm 3 100
37.5 mm 1% 70-95
25.0 mm 1 60-90
12.5 mm A 4575
950mm | 3/8" 40-70
475mm | No.4 2555
2.00mm | No.10 15-40
425 ym No. 40 6-25
75 um No. 200 2-15

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la presente especificacion, el
material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los
limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podré exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

eLimites de consistencia

La fraccidn del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 deberd presentar un indice plastico no mayor al seis por
ciento (6%).

eLimpieza

El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No. 4, deberd ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
Resistencia a la abrasién

El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento
(50%).

*Capacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad maxima del Proctor Modificado, debera presentar
un CBR igual o superior a treinta por ciento (30%).

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS
Sl

11. MANO DE OBRA
Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por metros clbicos (m?) de rellenos compactados; el célculo se hard con base en los levantamientos topograficos
realizados antes y después de la ejecucién de la actividad.

El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

sTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |2,06 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE 3. UNIDAD DE MEDIDA M3-KM

4. DESCRIPCION: Cargue, transporte de los materiales producto de las excavaciones

La cantidad de material a desalojar es Unicamente la correspondiente al presente capitulo — Excavacion sin clasificar de prestamo.
Movimiento de tierras en grandes volimenes, necesarios para la conformacion de estanque una vez se hayan realizado las excavaciones
y rellenos correspondientes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRecoger los sobrantes de la tierra proveniente de las excavaciones, para retrasportarlos hacia otra zona del proyecto
eCargar y retirar los sobrantes.
eVerificar niveles finales de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

e\/olqueta 6m3

8. ENSAYOS A REALIZAR

eVerificar niveles finales de relleno y coordinar con el residente el retiro de los sobrantes.
eVerificar niveles finales de cimentacion.

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por Metros Cubicos (M3) de Retiro de material sobrante, debidamente ejecutados, recibidos y cuantificados a
satisfaccion por la interventoria e inherentes Unicamente al presente capitulo — Excavacion sin clasificar de prestamo.

La medida para pago sera obtenida directamente en obra sobre lo estrictamente ejecutado, dicho proceso se debe realizar
conjuntamente con la interventoria.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN

LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION VERTEDERO TRIANGULAR EN RESINA DE POLIESTER
ORTOFTALICA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO TIPO MATT DE 450GR/CM2 Y WOVEN
1.ITEM |2,07 ROVING 610 GR/CM2, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIESTER BLANCA, CON 3. UNIDAD DE MEDIDA Und
ESTABILIZADORES U.V. PARA CONTROL DE CAUDAL EN LA CAJA DE DERIVACION, H: 10
CM A 90° (INCLUYE PERNOS Y TUERCAS PARA FIJACION)

4. DESCRIPCION: La actividad de "Suministro e Instalacién de Vertedero Triangular en Resina de Poliéster Ortoftalica Reforzado con Fibra de Vidrio Tipo Matt
de 450gr/cm2 y Woven Roving 610gr/cm2, Acabado Exterior en Pintura Poliéster Blanca, con Estabilizadores U.V. para Control de Caudal en la Caja de
Derivacion, H: 10 cm a 90° (incluye Pernos y Tuercas para Fijacion)" implica la provisidn e instalacion de un vertedero triangular disefiado para el control de
caudal en una caja de derivacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Preparacion del Sitio:

Antes de la instalacion, se realizaria una inspeccion del lugar para asegurarse de que el sitio esté listo para recibir el vertedero.

Se tomarian medidas para garantizar la seguridad del personal durante la instalacion.

- Recepcion de Materiales:Se recibirian los materiales en el sitio de instalacion y se realizaria una verificacion de la integridad y calidad de los
mismos.

Preparacion del Vertedero:Se procederia a preparar el vertedero triangular, asegurandose de que esté libre de defectos y en cumplimiento con
las especificaciones técnicas.

- Instalacion en la Caja de Derivacion: Se ubicaria la caja de derivacion segun el disefio previamente establecido.

El vertedero se colocaria cuidadosamente en la posicion correcta, asegurandose de que se ajuste perfectamente y esté alineado segun las
especificaciones técnicas.

- Fijacion del Vertedero: Se utilizarian los pernos y tuercas suministrados para fijar de manera segura el vertedero en su posicion designada.

Se aplicaria la fuerza necesaria para garantizar una conexion firme y estable.

- Verificacion de Nivel y Alineacion: Se verificaria el nivel y la alineacion del vertedero para garantizar un funcionamiento éptimo y la eficacia en el
control del caudal.

- Aplicacion de Pintura Poliéster: Se aplicaria la pintura poliéster blanca en el exterior del vertedero, asegurando una cobertura uniforme para
proteccion y estética.

- Control de Calidad: Se llevaria a cabo una inspeccidn final para asegurar que la instalacién cumpla con los estdndares de calidad y las
especificaciones del proyecto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

sTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
*Recubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

*Equipo para vibrado del concreto.
eFormaleta
eHerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Ensayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

eConcreto comun mezclado en obra f'c=4000Psi

*CINTA PVC SIKA V15

*REJILLA DE 0.90 M X 0.80 M EN ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" CON BISAGRAS Y 17 BARROTES DE @1 1/4" LISA SEPARADOS CADA 2 CM
*TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1/4", MARCO EN AGULO METALICO DE 1"X1"X3/16"

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Norma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por undidad (un) de vertedero rectangula debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de los resultados
de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados. La medida sera el resultado de célculos
realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

*Materiales descritos

*Equipos y herramientas descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA
CAPTACION DE 0,60 M X 0,30 M, CON MARCO EN
1. ITEM 2,08 ANGULO DE 1"X 1/8" Y BARRAS DE %" @ 1/2", 3. UNIDAD DE MEDIDA |Und
INCLUYE DOS BISAGRAS PARA SU APERTURA, ASA EN
VARILLA DE 1/2" PINTADA CON ANTICORROSIVO

4. DESCRIPCION: La actividad de "SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAPTACION DE 0,60 m x 0,30 m" implica la
adquisicion e implementacidn de una rejilla disefiada para la captacidn de elementos especificos.

Esta especificacion comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuracion, y colocacion de barras de acero para el
refuerzo de estructuras y demads obras que requieran de este elemento, de conformidad con los disefios y detalles mostrados en
los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las
instrucciones de la Interventoria.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
eConsultar proyecto hidrosanitario.

eRealizar instalacidn siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
eVerificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Prueba de flujo.

9. MATERIALES

e Se utilizaran barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 MPa (2.800 kg/cm2 - grado 40) y barras
redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60),

de acuerdo con los planos. El refuerzo cumplira lo especificado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente. Las barras lisas - grado 40 - deberan cumplir lo establecido en la norma NTC 161y las barras
corrugadas - grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designacion, masa, composicidn quimica,
propiedades mecanicas, ensayos y rotulado.

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagard por undidad (un) derejilla debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados. La medida
sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA HD
1.NEM 2,09 SELLO EN BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE 4 " BXB 3. UNIDAD DE MEDIDA | Und

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de las vélvula de compuerta Hd sello en bronce vastago no ascendente 4 " bxb, de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos vy verificar localizacién.
eRealizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e\erificar instalacion y funcionamiento para aprobacién.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

¢ valvula de compuerta Hd sello en bronce vastago no ascendente 4" bxb

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma ICONTEC 1500
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de vélvulas con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria después
de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |2,10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 4" X 90° EB X EB 3. UNIDAD DE MEDIDA Und

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de codo Hd de 4"X90°, de acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas dentro de
los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

¢ Todas los codos de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio
indicicado en ellos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

e SOLDADURA
¢ CODO HD 4" X90°
* Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Verificacion de la correcta instalacion.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (Un) de codo debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida sera obtenida
por calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

MINISTRO E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBON 4"
1.ITEM |2,11 SU STRO S 18 CERO AL CARBO 3. UNIDAD DE MEDIDA Und
(100 MM) EB X EB L: 1M

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de niple Hd de 4", de acuerdo con la localizacidn y las especificaciones contenidas dentro de los
Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas los niples de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

e SOLDADURA
o NIPLE HD 4"
* Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Verificacion de la correcta instalacion.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (Un) de niple debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida sera obtenida
por calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

MINISTRO E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBON 4"
1.ITEM |2,12 SU STRO S 1o CERO AL CARBO 3. UNIDAD DE MEDIDA Und
(100 MM) EB X EB L: 0.50M

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de niple Hd de 4", de acuerdo con la localizacidn y las especificaciones contenidas dentro de los
Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas los niples de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

e SOLDADURA
o NIPLE HD 4"
* Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Verificacion de la correcta instalacion.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (Un) de niple debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida sera obtenida
por calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA (60000 PSI) PARA

1.ITEM |2,13 ESTRIBOS

3. UNIDAD DE MEDIDA kg

4. DESCRIPCION: Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacién del refuerzo de acero de 60.000Psi para elementos en concreto
reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar NSR 10.

eConsultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

eAlmacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

s\Verificar medidas, cantidades, despieces y diametros

eNotificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

eCumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias
especificadas.

eColocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

eProteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas,
polvo, barro, etc.

eVerificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10
eDiametros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1-NSR 10

7. EQUIPOS

eEquipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo

8. ENSAYOS A REALIZAR

eEnsayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370)
eEnsayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

9. MATERIALES

*ACERO PDR 60
eAlambre negro No 18
eSegueta

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eNorma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccidn por la interventoria. La
medida se efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.
*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM (2,14 CONCRETO DE 280KG/CM2 - 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 3. UNIDAD DE MEDIDA m3
PARA PLACAS DE CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA)

4. DESCRIPCION: Ejecucién de placas macizas en concreto reforzado e impermeabilizado segtin indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos.

eConsultar NSR 10.

eReplantear ejes, verificar niveles y localizar.

eColocar refuerzos de acero.

sVerificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
ePreparar formaletas y aplicar desmoldantes.

elLevantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
eVaciar y vibrar el concreto.

eCurar concreto.

eImpermeabilizacion del concreto.

sVerificar plomos y niveles para aceptacion.

*En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener un
excelente acabado y apariencia estética.

*No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

eFormaletas
eHerramienta menor
eEquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

eEnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

eConcreto comun mezclado en obra f'c=4000Psi
*Malla Electrosoldada
oSika

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eNorma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagard por metro cuadrado (m2) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD @ 100MM (4")
PN 10 RDE 17

1.ITEM (3,01 3. UNIDAD DE MEDIDA m

14. DESCRIPCION: Ejecucion de tuberia Pead 4" PN 8 RDE 11 siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas en los Planos
Hidrosanitarios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Norma ICONTEC 1500.

 Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque
las superficies se encuentren aparentemente limpias.

 Prever para la tuberia subterranea minimo una profundidad de 40 centimetros a la clave. Debido a las presiones que
manejan estas.

e Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Hidrosanitarios y descritos en las cantidades de obra.

* Verificar diametros de tuberias especificadas en planos

 Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular para
evitar flexiones de la tuberia.

« Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar con arena y otros materiales
que no permitan una buena compactacion.

 Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24 horas.
 Prever para las tuberias subterraneas una profundidad especificada por el plano Hidrosanitarios y o por el Ing. calculista.

e Colocar la tuberia sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras 6 elementos agudos.

 Dejar pases en |os sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales 6 muros de contencién en
tuberias de mayor diametro 6 recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.
 Consultar la colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor.

¢ Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los fabricantes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
*Equipo de termofusion

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Prueba Hidrostatica

9. MATERIALES

* tuberia Pead 4" PN 8 RDE 11
* Soldadura

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma ICONTEC 1500
* Planos Hidrosanitarios

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagard la instalacién después de ser revisada y aprobada por la Interventoria. La tuberia se medira y se pagard por metros
lineales (ml). El precio unitario al que se pagard serd el consignado en el contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE
SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA @4" (100 MM)

1. ITEM 3,02
SELLO BRONCE, BXB Y EMPAQUE DE NEOPRENO E=3 MM). (PARA PASO).

3. UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de las valvulas de compuerta @4"BXB sello bronce , de acuerdo con la localizacién y la
dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos y verificar localizacién.
eRealizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
eVerificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A
7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

e valvulas de compuerta @4"BXB sello bronce
* Empaque de neopreno

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de vélvulas de compuerta @4"BXB sello bronce, debidamente instalado y recibido a satisfac
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo it

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran comc
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
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OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY)
PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

1. ITEM 3,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PE 3. UNIDAD DE MEDIDA
100 / PN 16 DE 4" (100MM)

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de Tee PE 100/PN16 de 4", de acuerdo con la localizac
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
eConsultar proyecto hidrosanitario.

eRealizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
eVerificar instalacidn y funcionamiento para aprobacidn.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Prueba de flujo.

9. MATERIALES

* SOLDADURA
 Tee PE 100/PN16 de 4"

10. DESPERDICIOS

S

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de Tee PE 100/PN16 de 4", debidamente instalado y recibic
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unit
del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién,
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su cc
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM 4,01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA 3. UNIDAD DE MEDIDA M3
PARA SOLADO DE SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION

4. DESCRIPCION: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo
de cualquier tipo de contaminacidn o alteracion de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Estudio de Suelos.

oVerificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacién.

eLimpiar fondo de la excavacion.

eRetirar materias orgdnicas.

eCubrir el fondo de la excavacién con concreto.
eVerificar y controlar espesor de la capa de concreto.
eNivelar superficie.

e Verificar cotas inferiores de cimentacién.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

eConcreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Norma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacion de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de calculos realizados. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.
eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 28 MPA
DE 1.90 X 2.35 METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO,

1. ITEM |4,02 FORMALETA, VIBRADO, PROTECCION, CURADO Y TODOS LOS 3. UNIDAD DE MEDIDA UN
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU
RESPECTIVO iTEM

4. DESCRIPCION: se refiere a la construccidn en concreto de caja de inspeccion indicadas en los planos para el correspondiente
cubrimiento de desagtlies, de acuerdo con los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o por la interventoria.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRealizar la excavacién de las dimensiones necesarias para la instalacion de la tuberia de acuerdo al didmetro externo del
mismo.

eUtilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las cantidades de obra.

eInstalar pases en la estructura previa aprobacion del Calculista y el Interventor. Verificar los didmetros de tuberias estipulados
en los Planos.

*Revision, pruebas y aceptacion.

eTape de la excavacidn una vez aceptadas las pruebas.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTuberia instalada segun las longitudes, diametros y localizacidn, indicadas en planos. Los materiales deberan contar con
certificado de calidad del fabricante.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

* N/A

9. MATERIALES

e Concreto
* Refuerzo

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NTC 1329
* RETIE
* Fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara la instalacidon después de ser revisada y aprobada por la Interventoria,se pagaran por unidad (UND). El precio unitario
al que se pagara serd el consignado en el contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

Fecha: JUNIO 2024

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y

en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS
1.ITEM |4,03 VASTAGO EN TUBERIA GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO (3. UNIDAD DE MEDIDA UN
DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1"

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalaciéncompuerta en lamina galvanizada 1/4" de 1x1m mas vastago en tuberia galvanizada
y marco en angulo de 2" x 2" x 3/16" y volante metalico de 1", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* La compuerta metélica; el mecanismo de elevacidn sera mecanico. El acabado exterior de la compuerta sera con pintura
anticorrosiva sobre la que se colocardn dos capas de pintura de esmalte.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

* N/A

9. MATERIALES

*ANGULO 2"x2"x3/16"

* TUBO ACERO 2" X 1.50 MM

e LAMINA DE 1/4" LISA 1.20X2.44
* SOLDADURA 6011

* PINTURA ANTICORROSIVA
*PINTURA ESMALTE

* DISOLVENTE

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Verificacion de la correcta instalacion.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida por
calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA (60000 PSI) PARA

1.ITEM |4,04
ESTRIBOS

3. UNIDAD DE MEDIDA kg

4. DESCRIPCION: Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacién del refuerzo de acero de 60.000Psi para elementos en concreto
reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar NSR 10.

eConsultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

eAlmacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

s\Verificar medidas, cantidades, despieces y diametros

eNotificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

eCumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias
especificadas.

eColocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

eProteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas,
polvo, barro, etc.

eVerificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10
eDiametros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1-NSR 10

7. EQUIPOS

eEquipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo

8. ENSAYOS A REALIZAR

eEnsayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370)
eEnsayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

9. MATERIALES

*ACERO PDR 60
eAlambre negro No 18
eSegueta

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eNorma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccidn por la interventoria. La
medida se efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.
*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT
1.ITEM |4,05 O SIMILAR DE 6" PVC, INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y 3. UNIDAD DE MEDIDA ML
RELLENO

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 6", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

» Todas las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalaciones sanitarias, y se
colocard en el sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalard en forma que no se contraiga o se dilate
libremente sin deterioro para ninguin otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

® Probar equipos de presidn, conexiones eléctricas y funcionamiento de vélvulas.
e Verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido.

9. MATERIALES

¢ SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
¢ TUBO PVC-S 6"
* LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacion de las tuberias.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida
por célculos realizados sobre planos arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se considerardan como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUNVIINTSTROU E TNSTATACION TUBERTA SANITARTA NOVAFORT
1.ITEM |4,06 O SIMILAR DE 10" PVC, INCLUYE CODO 90° EXCAVACION Y 3. UNIDAD DE MEDIDA ML

DEIIENN

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 10", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalaciones sanitarias, y se
colocara en el sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalard en forma que no se contraiga o se dilate
libremente sin deterioro para ninguin otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

* Probar equipos de presidn, conexiones eléctricas y funcionamiento de valvulas.
o Verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido.

9. MATERIALES

e SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
* TUBO PVC-S 10"
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacién de las tuberias.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida
por calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: FEBRERO 2024

1.ITEM |5,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCION: Localizacién y replanteo de las areas de cimentacién y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eDeterminar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topografico.
sVerificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

eldentificar ejes extremos del proyecto.

eLocalizar ejes estructurales.

eDemarcar e identificar convenientemente cada eje.

eEstablecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

eEstablecer el nivel N=0.00 arquitectonico para cada zona

eDeterminar angulos principales con transito.

ePrecision 20”.

eDeterminar angulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
eEquipo de topografia

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

eEstaca
ePintura
eTachula
eHilo

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la interventoria. La medida sera
obtenida por célculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. Esta medida se tomard sobre los ejes de construccidon determinados y no se
contabilizaran sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato
eincluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1.ITEM |5,02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA 3. UNIDAD DE MEDIDA M3
PARA SOLADO

4. DESCRIPCION: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo
de cualquier tipo de contaminacidn o alteracion de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Estudio de Suelos.

oVerificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacién.

eLimpiar fondo de la excavacion.

eRetirar materias orgdnicas.

eCubrir el fondo de la excavacién con concreto.
eVerificar y controlar espesor de la capa de concreto.
eNivelar superficie.

e Verificar cotas inferiores de cimentacién.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

eConcreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Norma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacion de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de calculos realizados. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.
eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE VIGA T 60CX50CM EN CONCRETO DE 3000
1.ITEM (5,03 PSI PARA CIMENTACION, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y 3. UNIDAD DE MEDIDA ML
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.

4. DESCRIPCION: Ejecucién de vigas tipo T en concreto reforzado de 0.60x0.50 m para cimentaciones de muros en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitecténico y en los Planos Estructurales

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Estudio de Suelos.

eConsultar Cimentacion en Planos Estructurales.
eVerificar excavaciones.

eVerificar cotas de cimentacion.

s Verificar excavacion y concreto de limpieza.

e Verificar localizacion y dimensiones.

eReplantear zapatas sobre concreto de limpieza.
eVerificar nivel superior del concreto de limpieza.
eColocar y revisar refuerzo de acero.

eColocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
eVerificar refuerzos y recubrimientos.

sVerificar plomos, alineamientos y dimensiones.
eVaciar concreto progresivamente.

eVibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
eCurar concreto.

sVerificar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla No. 7.7.1 NSR 10
eContenido minimo de cemento en la mezcla — Tabla No. 1 NSR 10

7. EQUIPOS

eFormaletas
eHerramienta menor
eEquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

eEnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

eConcreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
eAcero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

NI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Norma NSR 10
eNorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metros lineales (ML) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacion
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados. La medida
serd el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su
costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE VIGA CINTA 20cmX20cm EN CONCRETO
1.ITEM |5,04 DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODO LO 3. UNIDAD DE MEDIDA ML
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.

4. DESCRIPCION:Ejecucién de columnas en concreto reforzado a la vista, acabado obtenido con formaleta metalica y bordes
achaflanados, segun localizacidn y dimensiones expresadas en los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos.

eConsultar NSR 10.

eReplantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
sColocar refuerzos de acero.

sVerificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
ePreparar formaletas y aplicar desmoldantes.
eLevantar y acodalar formaletas.

e\erificar plomos y dimensiones.

eVaciar y vibrar el concreto.

eDesencofrar columnas.

eCurar concreto.

e\erificar plomos y niveles para aceptacién.

*En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prac camente invisibles para poder obtener
unexcelente acabado y apariencia estética.

*No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla No. 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
eFormaleta

8. ENSAYOS A REALIZAR

eEnsayos para concreto (NSR 10)

9. MATERIALES

eConcreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
eAcero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10
e Norma ICONTEC 1500
¢ Planos Contraincendios.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagard por unidad (UN) de columna, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de las
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21
MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES,
NIVELACION DEL TERRENO Y ADECUACION DE LA
SUPERFICIE, ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M., MALLA
ELECTROSOLDADA D-84.

1.ITEM |5,05 3. UNIDAD DE MEDIDA  |M2

4. DESCRIPCION: Ejecucion de placas macizas en concreto reforzado segun indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eConsultar Planos.

eConsultar NSR 10.

eReplantear ejes, verificar niveles y localizar.

eColocar refuerzos de acero.

eVerificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
ePreparar formaletas y aplicar desmoldantes.

eLevantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
eVaciar y vibrar el concreto.

eCurar concreto.

eVerificar plomos y niveles para aceptacion.

*En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener
un excelente acabado y apariencia estética.

*No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

eFormaletas
eHerramienta menor
eEquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

eEnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

eConcreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
eMalla Electrosoldada

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Norma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m2) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21
MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO,
1. ITEM 5,06 INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, 3. UNIDAD DE MEDIDA |M2

NIVELACION DEL TERRENO Y ADECUACION DE LA SUPERFICIE,
ENTRESIIFIO EN PIEDRA F=0 15 M MAIIA FI ECTROSOINDADA

4. DESCRIPCION: Instalacién de mamposterias con bloque de concreto 25x20x40 con dovelas de 50 cm, distribuido de acuerdo a las
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque calado debe ser de forma regular y de las dimensiones
correctas. Incluye la ejecucidn de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Consultar norma NSR 10 (D4.5.10)

Consultar Planos de Detalle y planos arquitectdnicos.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

- Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos.
Sentar los bloques con traba en soga a media pieza.

Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.

- Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros.

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e Instalaciones técnicas.
- Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

Esparcir morteros en areas de pega.

- Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado.
Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccidn y unién de elementos estructurales y no estructurales.
- Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

- Tolerancias constructivas para muros de mamposteria. Tabla D4.2-NSR 10

7. EQUIPOS

- Equipo menor de albafiileria. Andamio seccion
- Planchén ordinario 3m ALQ

8. ENSAYOS A REALIZAR

Para morteros de pega-revoque y unidad de medidas de mamposteria. Ver NSR 10 — TituloD3.8 - Evaluacidn y aceptacion de mamposteria

9. MATERIALES

-Arena

-Cemento gris

- Bloque de 25x20x40 cm
- Varilla de 1/2

10. DESPERDICIOS

S

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de mamposteria empafietata de terminado liso sobre mamposteria ejecutado, ya sea sobre
superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes seguin su altura y longitud. Todo lo anterior previamente aceptado
por la interventoria segun los requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o
vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye Materiales descritos,
Equipos descritos, Mano de obra, Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas entre elementos estructurales
y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en
el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE PAREDES EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE
1L.ITEM [5,07 25X20X40 Y DOVELAS EN ACERO DE 1/2" CADA 1M, INCLUYE 3. UNIDAD DE MEDIDA M2
REVOQUE EN AMBAS CARAS,FILOS Y DILATACIONES EN

MORTERO 1:3

4. DESCRIPCION: La actividad consiste en la construccién de una pasarela de trabajo utilizando perfiles angulares de 1 1/2" x 1/8" y malla
expandida calibre 12. Esta pasarela se disefiara para proporcionar una superficie segura y resistente que permita el desplazamiento de
personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Disefio y planificacion: Antes de iniciar la construccidn, es crucial realizar un disefio detallado de la pasarela, teniendo en cuenta
las dimensiones necesarias, la ubicacién de las aberturas en la malla expandida y la disposicion de los perfiles angulares.

Corte de perfiles angulares: Cortar los perfiles angulares de 1 1/2" x 1/8" de acuerdo con las dimensiones del disefio. Estos
perfiles formaran el marco estructural de la pasarela.

Soldadura del marco: Ensamblar y soldar los perfiles angulares para formar el marco de la pasarela. Asegurarse de que la
estructura sea sélida y estable.

Preparacion de la malla expandida: Cortar la malla expandida calibre 12 segun las dimensiones especificadas en el disefio.
Asegurarse de que la malla se ajuste perfectamente al marco.

Fijacion de la malla: Fijar la malla expandida al marco mediante soldadura u otros métodos seguros. Asegurarse de que la malla
esté bien sujeta y que no haya bordes afilados que puedan representar un riesgo.

Acabado y pintura: Realizar cualquier acabado necesario para proteger la estructura contra la corrosién y aplicar una capa de
pintura segun las preferencias estéticas y las condiciones ambientales.

Instalacion: Colocar la pasarela de trabajo en la ubicacion previamente planificada, asegurandose de que esté nivelada y bien
fijada.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

oN/A

7. EQUIPOS

*Equipo de Soldadura

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

Perfil Angular de 1 1/2" x 1/8": Este material se utilizara como el marco estructural de la pasarela. Los perfiles angulares
proporcionan resistencia y estabilidad, lo que es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura. El tamafo
de 11/2" x 1/8" indica las dimensiones del perfil, siendo 1 1/2 pulgadas el ancho y 1/8 de pulgada el grosor.

Malla Expandida Calibre 12: La malla expandida es un material metalico que se caracteriza por su superficie perforada con
aberturas uniformes. En este caso, se empleara una malla expandida con un calibre 12, lo que significa que tiene un espesor
especifico. Esta malla se utilizara como la superficie de la pasarela, proporcionando ventilacién, permitiendo el drenaje y
evitando acumulaciones de liquidos.

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Norma NSR 10
*Norma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ml) de pasarela de trabajo debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

*Materiales descritos

*Equipos y herramientas descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

PASARELA DE TRABAJO EN PERFIL ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8"
1.ITEM (5,08 Y MALLA EXPANDIDA CAL 12 3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION: Consiste en una estructura de tuberia galvanizada reforzada con malla encauchetada ondulada y guias de dngulo. Esta
disefiado para ser instalado de manera segura y robusta en un muro utilizando una combinacién de esparragos, epoxico y soldadura.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ela celda estara forrada en una malla encauchetada ondulada de calibre 10 y contara con guias de dngulo de 1 1/2 pulgadas en
3/16. de pulgada. Todo el conjunto estara anclado al muro utilizando esparragos, epoxico, soldadura y cualquier otro elemento
necesario para asegurar una correcta instalacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

oN/A

7. EQUIPOS

eHerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

«ANGULO 11/2"x11/2"x3/16"

«TUBO GALVANIZADO 2" X 1.50 MM

«MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10
«SOLDADURA 6011

«PINTURA ANTICORROSIVA

«PINTURA ESMALTE

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eNorma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un) de celda divisoria debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados. La medida sera el
resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

eMateriales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

JUEGOS DE CELDAS DIVISORIAS DE 2.44*1.20m CON
DIAMETROS DE 0JOS DE MALLA 1/4",1/2" Y 1", EN TUBERIA
GALVANIZADA 2 PULGADAS CALIBRE 14, FORRADA EN

MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS

1.ITEM |5,09 3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION: Se suministrard una estructura de madera plastica resistente a momentos, consistente en un sistema de listones
anclados a pedestales en concreto que sirven como soporte a la membrana sintetica. La madera pldstica a suministrar no podra ser por
ningun motivo proveniente de insumos de reciclaje. Ver detalles en los planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eLos listones o parales se encuentran conformadas por elementos de madera plastica y sobre las mismas se colocaran tablas
planas de un espesor, ancho y separacion como se indica en los planos. Por facilidad constructiva se modulara la estructura en
tramos los cuales se ensamblardn mediante elementos metalicos del tipo tornillo goloso o pasante segun sea el caso.

eLos listones o parales se apoyaran directamente sobre los pedestales unidos con elementos o fijadores estructurales.Todas las
medidas deben ser verificadas en obra.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

® LISTONES 9X9CMX3M

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eNorma NSR 10
eNorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un) de liston debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados. La medida ser3 el
resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

*Materiales descritos

eEquipos y herramientas descritos.

eMano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 'y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA

DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SISTEMA PARA EXTRACCION DE HECES, EN TUBERIA CUADRADA
50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM CAL 16, RIELES EN
ANGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO
INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA
ARQUITECTONICA, TUBOS METALICOS PARA ESTABILIDAD DEL PVC DE
SUCCION Y ELECTROBOMBA DE 5 HP CON SU RESPECTIVO CABLE

1. ITEM 6,01 3. UNIDAD DE MEDIDA (UN

4. DESCRIPCION: este sistema consiste en una estructura de tuberia cuadrada con soportes, rieles, rodachina y plataforma especializada para la
extraccion de heces. También incluye una bomba eléctrica potente y el cableado necesario para su operacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
PTIMero, Se micia con a planificacion meticulosa, donde se defimen medidas y ubicaciones especificas para cada componente. Es

esencial contar con todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo herramientas de corte, elementos de fijacion y
cualquier equipo de soldadura si se requiere.

Se procede al montaje de la estructura principal utilizando tuberia cuadrada de 50mm x 50mm en conjunto con soportes de 80mm x
40mm calibre 16. Durante esta fase, es crucial asegurarse de que la estructura esté nivelada y fijada de manera segura.

Los rieles en angulo de 1 1/2 por 3/16 se instalan conforme al disefio establecido. Posteriormente, coloque la rodachina de 2 1/2
pulgadas de acero inoxidable en la posicion predeterminada, asegurando su libre movimiento y una fijacion sélida.

La plataforma en alfa jor se coloca cuidadosamente sobre la estructura, proporcionando la superficie donde se llevard a cabo la
extraccion de heces.

Se agrega la cubierta arquitecténica segun lo especificado en el disefio, asegurando su adecuada instalacién y ajuste.

Para garantizar la estabilidad del PVC de succion, se instalan los tubos metalicos de soporte, asegurandose de que estén firmemente
fijados a la estructura principal.

Finalmente, se procede con la instalacion de la electrobomba de 5 HP junto con su respectivo cableado, asegurando una conexion
seguray funcional.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*El contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores
8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos de Instalaciones.

* Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
* Consultar planos de detalle.

* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

* Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

*BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP

SISTEMA PARA EXTRACCION DE HECES, EN TUBERIA CUADRADA 50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM CAL 16, RIELES EN
ANGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA ARQUITECTONICA,
TUBOS METALICOS PARA ESTABILIDAD DEL PVC DE SUCCION

10. DESPERDICIOS
S|
11. MANO DE OBRA
S|
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
* Manual del fabricante
13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medira y pagard por unidad (UN) de sistema de extraccion con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la

interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.
14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En
este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS

FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CANOA EN U PARA SISTEMA DE
RECOLECCION DE HECES, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO
1.0M. CON SOLDADURA AUTOGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL
1L ITEM 6,02 DE LA CANOA, SOPORTES EN AGULO DOBLE ALA 1/2", TORNILLOS 3. UNIDAD DE MEDIDA |ML
AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPOXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO
CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTAY TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

4. DESCRIPCION: Se refiere este item de suministro e instalacién de canoa en u. Incluye la instalacidn de canales perimetrales bajantes de aguas aguas de heces,
flanching, impermeabilizacion y remates contra muro con junta elastomérica segun disefio.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

el as piezas a soldar se colocaran tan préximas una a otra como sea posible y nunca quedar separadas una distancia mayor de

4 mm., el espaciamiento y separacion de los cordones de soldadura, serd tal que evite distorsidn en los miembros y minimicelas tensiones de
temperatura. La soldadura deberd quedar libre de escoria y ser esmerilada cuidadosamente antes de se rpintada.

el a técnica de soldadura empleada, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

eHerramientas menores.

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos de Instalaciones.

o Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
® Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

¢ANGULO 11/2"x11/2"x3/16"

*LAMINA GALVANIZADA CAL 20 1.22X2.44 M
*TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/8"
*SOLDADURA 6011

*PINTURA ANTICORROSIVA

*PINTURA ESMALTE

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
e Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagard por metro lineal (ml) de canoa con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de las
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA
ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN

1. ITEM 6,03 DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 2"X2.5 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
MM, POLEA, GUAYA, RED DE PESCA, MOTORES ELECTRICOS
Y CASETA DE OPERACION EN CUBIERTA EN TEJA UPVC

4. DESCRIPCION: consiste en una estructura robusta con pdrticos y riostras para soporte y estabilidad, una viga IPE 140 para guiar y
soportar el movimiento central, una polea y guaya para aplicar fuerza y transmitir movimiento, una red de pesca para atrapar los peces y
motores eléctricos para automatizar ciertos procesos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El proceso de instalacion de un sistema de pesca completo en pdrticos de tuberia estructural redonda de 3" x 2.50 mm, con
riostras en diagonal en tuberia estructural redonda de 2" x 2.5 mm, requiere una planificacién cuidadosa y un seguimiento
meticuloso de los siguientes pasos :

Preparacion del sitio:

Antes de iniciar la instalacion, es fundamental preparar el sitio. Asegurese de que el terreno esté nivelado y libre de
obstrucciones que puedan interferir con la construccion.
Montaje de los Pdrticos:

Comience por ensamblar los poérticos utilizando la tuberia estructural redonda de 3" x 2.50 mm. Asegurese de que estén
correctamente alineados y asegurados de manera estable al suelo.
Colocacién de las Riostras Diagonales:

Una vez montados los poérticos, instale las riostras diagonales utilizando la tuberia estructural redonda de 2" x 2.5 mm. Estas
proporcionardn refuerzo estructural y estabilidad al sistema.

Instalacion de la Viga IPE 140 mm:

Coloque la viga IPE 140 mm en |a parte superior de los pérticos para crear un riel central. Asegurese de que esté nivelada

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*El contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos de Instalaciones.

* Consultar planos de detalle.

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

* SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN
DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA 2"X2.5 MM, VIGA IPE 140 MM PARA RIEL CENTRAL, POLEA, GUAYA, RED DE
PESCA Y MOTORES ELECTRICOS

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
¢ Norma Astm
* Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de sistema de pesca, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de
las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

SUMINISTRO E INSTALACION CON PARRILLAS DIFUSORAS EN
MANGUERA DE 1/2" Y MARCO EN PVC PRESION DE 2" Y CONEXION
EN MANGUERA ENCAUCHETADA DE 2" Y BUJE DE 1m TUBERIA
GAIVANIZADA 4"

1. ITEM 7,01 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN

4. DESCRIPCION: Instalacion de un kit diafragma de chorros aireador en los sitios determinados dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La actividad que menciona parece estar relacionada con equipos y componentes utilizados en sistemas de tratamiento de agua o
procesos industriales que requieren aireacién y movimiento del agua. Te proporcionaré una explicacion detallada de los elementos
mencionados:

Kit Diafragma : Un diafragma es una membrana flexible que se utiliza para dividir dos espacios. En el contexto de sistemas de
tratamiento de agua, un kit de diafragma probablemente incluya componentes que utilizan esta membrana para regular el flujo de
aire o agua.

Chorros Aireador : Los chorros aireadores son dispositivos que introducen aire en el agua, generalmente mediante la creacion de
pequefias burbujas o chorros. Esto es importante en procesos de tratamiento de agua para promover la oxigenacion, lo que puede
ser vital para la supervivencia de ciertas formas de vida acudtica y para el proceso de revision de materia organica.

Manguera UPVC 1" : UPVC (Policloruro de vinilo no plastificado) es un tipo de pléstico que es resistente a la corrosion y se utiliza
comunmente en sistemas de tuberias para agua. La manguera de 1 pulgada se refiere al didmetro de la tuberia.

Parrillas y Discos o Manguera Deflectores de Aireacion y Movimientos de Agua : Esto parece ser una descripcion de diferentes
componentes utilizados en el sistema de aireacién y movimiento de agua.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*E| contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos de Instalaciones.

e Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
 Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

*KIT DIAFRAGMA CHORROS AIREADOR MANGUERA UPVC 1"PARRILLAS Y DISCOS O MANGUERA DEFLECTORES DE AIREACION Y
MOVIMIENTOS DE AGUA

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de kit diafragma chorros con sus respectivos accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por
la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor seréa el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo
incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
AIREACION SUPLEMENTARIA (SIN BLOWERS)

4. DESCRIPCION: AIREADOR INDUSTRIAL TIPO SPLASH DE ALTA EFICIENCIA con ventilacién interna tipo laberinto, para mejorar su
eficiencia, temperatura y durabilidad de rodamientos y aislamiento de bobina, con componentes importados; fabricado con los mas
altos estdndares de Ingenieria. Su estructura es fabricada en polimero mexicano con filtro UV “No produce hongos que son
perjudiciales para la salud; no se hunde como los que son fabricados en Fibra de Vidrio Nacionales”.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

 Consultar Planos.
* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*Costos de los componentes importados: Dado que el articulo menciona que utiliza componentes importados, cualquier
fluctuacion en los costos de estos componentes podria afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecucidon debe permitir
cierta flexibilidad para manejar cambios en los costos de importacion.

Variables de fabricacion: A pesar de los mas altos estandares de ingenieria, pueden surgir desafios en el proceso de
fabricacion que podrian afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecucion debe considerar posibles variaciones en el
proceso de fabricacion y los costos asociados con ellas.

Materiales y mano de obra: Aunque se menciona que la estructura esta fabricada en polimero mexicano, podria haber
fluctuaciones en los costos de los materiales y la mano de obra que deben ser consideradas en el presupuesto.

Factores externos: Factores externos como cambios en los precios del mercado, fluctuaciones en los tipos de cambio, y
otros factores econémicos pueden impactar en los costos de fabricacion. La tolerancia de ejecucion debe tener en
cuenta estos factores externos y proporcionar margen para adaptarse a ellos.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos.
* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

Platinaria y Tornilleria en acero inoxidable.

-Eje del motor en acero inoxidable

-El motor nunca hace contacto con el agua

-Nuevo sistema de ventilacion del motor interna mejorado.

-Nuevo flotador mas ancho para evitar posibles volcamientos por vientos torrenciales.

-Su canasta protectora es alargada para evitar la succion de los peces o algin elemento extrafio.

-Su turbina es alta eficiencia en NYLON ultraliviana para mejorar el rendimiento y disminucién en consumo energético.
ilmportante no es metdlica ni en otro material que no sea en NYLON de alta resistencia!

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de Splash con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

sTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
50CFM 1HP DE CAPACIDAD L=2.5m

4. DESCRIPCION: implica el suministro y la instalacion de un airlift auténomo con una capacidad de flujo de aire de 50 pies ctbicos
por minuto (CFM) y una potencia de 1 caballos de fuerza (HP). El airlift sera de tipo autdnomo, lo que significa que serd capaz de
operar de manera independiente sin requerir una fuente externa de energia. Su funcién principal sera la de proporcionar un flujo de
aire adecuado para diversas aplicaciones, como ventilacidn, circulacion o extraccion de aire en un area especifica. La longitud del
airlift sera de 2.50 metros, lo que garantiza su adecuacion para las necesidades del proyecto. La instalacién incluird la colocacion
adecuada del airlift en la ubicacidn designada, asi como la conexion eléctrica y cualquier trabajo adicional necesario para asegurar su
funcionamiento 6ptimo. El objetivo es proporcionar una solucién eficiente y confiable para la gestion del aire en el area especificada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

 Consultar Planos

 Consultar planos de detalle.

* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
 Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*Costos de los componentes importados: Dado que el articulo menciona que utiliza componentes importados, cualquier
fluctuacion en los costos de estos componentes podria afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecucién debe permitir
cierta flexibilidad para manejar cambios en los costos de importacion.

Variables de fabricacion: A pesar de los mas altos estandares de ingenieria, pueden surgir desafios en el proceso de
fabricacion que podrian afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecucion debe considerar posibles variaciones en el
proceso de fabricacion y los costos asociados con ellas.

Materiales y mano de obra: Aunque se menciona que la estructura esta fabricada en polimero mexicano, podria haber
fluctuaciones en los costos de los materiales y la mano de obra que deben ser consideradas en el presupuesto.

Factores externos: Factores externos como cambios en los precios del mercado, fluctuaciones en los tipos de cambio, y
otros factores econémicos pueden impactar en los costos de fabricacion. La tolerancia de ejecucion debe tener en
cuenta estos factores externos y proporcionar margen para adaptarse a ellos.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 Consultar Planos de Instalaciones.

* Consultar planos de detalle.

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

BLOWER 1 HP

TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO
CONTENEDORES PLASTICOS
TUBERIA PEAD

ACCESORIOS

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma ICONTEC 1500
* Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de Airlift con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRLIFT FLOTANTE CON 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
100CFM 2HP DE CAPACIDAD L=5.00m

4. DESCRIPCION: implica el suministro y la instalacion de un airlift auténomo con una capacidad de flujo de aire de 100 pies cubicos
por minuto (CFM) y una potencia de 2 caballos de fuerza (HP). El airlift sera de tipo auténomo, lo que significa que serd capaz de
operar de manera independiente sin requerir una fuente externa de energia. Su funcién principal sera la de proporcionar un flujo de
aire adecuado para diversas aplicaciones, como ventilacidn, circulacion o extraccion de aire en un area especifica. La longitud del
airlift sera de 5.00 metros, lo que garantiza su adecuacion para las necesidades del proyecto. La instalacién incluird la colocacion
adecuada del airlift en la ubicacidn designada, asi como la conexion eléctrica y cualquier trabajo adicional necesario para asegurar su
funcionamiento 6ptimo. El objetivo es proporcionar una solucién eficiente y confiable para la gestion del aire en el area especificada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

 Consultar Planos

 Consultar planos de detalle.

* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
 Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*Costos de los componentes importados: Dado que el articulo menciona que utiliza componentes importados, cualquier
fluctuacion en los costos de estos componentes podria afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecucién debe permitir
cierta flexibilidad para manejar cambios en los costos de importacion.

Variables de fabricacion: A pesar de los mas altos estandares de ingenieria, pueden surgir desafios en el proceso de
fabricacion que podrian afectar el presupuesto. La tolerancia de ejecucion debe considerar posibles variaciones en el
proceso de fabricacion y los costos asociados con ellas.

Materiales y mano de obra: Aunque se menciona que la estructura esta fabricada en polimero mexicano, podria haber
fluctuaciones en los costos de los materiales y la mano de obra que deben ser consideradas en el presupuesto.

Factores externos: Factores externos como cambios en los precios del mercado, fluctuaciones en los tipos de cambio, y
otros factores econémicos pueden impactar en los costos de fabricacion. La tolerancia de ejecucion debe tener en
cuenta estos factores externos y proporcionar margen para adaptarse a ellos.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

 Consultar Planos de Instalaciones.

* Consultar planos de detalle.

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

BLOWER 2 HP

TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO
CONTENEDORES PLASTICOS
TUBERIA PEAD

ACCESORIOS

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma ICONTEC 1500
* Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de Airlift con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA

Fecha: JUNIO 2024

1. ITEM 7,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 2HP 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN

4. DESCRIPCION: Instalacion de una malla antipajaro en los sitios determinados dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Preparacion del Area:

Antes de comenzar la instalacion, es importante limpiar y preparar el area donde se instalard la malla. Esto puede
incluir la eliminacion de obstédculos y la nivelacidn del terreno si es necesario.

Medicidn y Planificacion:

Se debe medir el drea para determinar la cantidad de malla y postes necesarios. También se debe planificar la
disposicion de los postes y la forma en que se instalara la malla para cubrir eficazmente el area.

Instalacion de Postes de Anclaje:
Los postes de anclaje
Instalacion de malla antipajaro

Instlacion de malla antipajaro

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

oE| contratista deberd presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos de Instalaciones.

o Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
® Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

*MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE POSTES DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
e Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de malla antipajaro, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo
incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

sTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal

ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN LUIS na:
FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024
1.ITEM  |7,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWERS 1HP. 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
4. DESCRIPCION: Se proyecta la construccion de una Caseta Electrica que, a través de la 6n de materiales por su resistencia,

se adapte de manera Gptima a las variadas condiciones climéticas presentes en la region. El objetivo primordial es asegurar |a durabilidad a largo plazo de la estructura,
considerando factores ambientales como la exposicién a la lluvia, el sol, el viento y otras inclemencias atmosféricas.

La meticulosa seleccion de los materiales de construccion se lleva a cabo con la finalidad de garantizar una proteccién efectiva contra los elementos externos, asi como
proporcionar un ambiente interior adecuado para el almacenamiento de alimentos destinados a los peces. La resistencia a la corrosion, la impermeabilidad y la
capacidad de soportar las fluctuaciones climaticas son aspectos fundamentales que se tienen en cuenta durante la 6ny ejecucion de esta

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIO!

La construccion de la caseta electrica funcional, disefiada para garantizar durabilidad y resistencia. El piso de la caseta electrica estd elaborado con concreto
de alta resistencia, alcanzando una resistencia de 21 MPA, lo que asegura una base sélida capaz de soportar cargas considerables.

Las columnas, de dimensiones 20x20 cm, estan construidas con concreto de 21 MPA, ofreciendo una excelente capacidad estructural. Para reforzarlas, se ha
utilizado acero de refuerzo en forma de varilla de 1/2", dispuesto longitudinalmente, y estribos de 3/8" colocados a intervalos regulares de 15 cm. Esta
combinacion de materiales confiere a las columnas una resistencia adicional ante posibles tensiones y esfuerzos.

Las vigas de cimientos, también de concreto de 20x20 cm y resistencia de 21 MPA, cuentan con un refuerzo similar al de las columnas: varillas de acero de
1/2" dispuestas longitudinalmente y estribos de 3/8" a intervalos de 15 cm. Esto garantiza una conexién fuerte entre los cimientos y las columnas,
proporcionando estabilidad estructural a la caseta eléctrica

Los muros, con blogues de 15x20%40 cm, den hasta una altura de 1 metro. A partir de esta altura, se introduce una malla
eslabonada de 2-1/4 x 2-1/4 con un espesor de 2.5 mm, asegurando la continuidad estructural hasta la altura de la cubierta. Esta malla estd apoyada en un
marco construido con perfil en L de 1"X1"X1/4".

Para la cubierta, se utiliza un soporte principal conformado por perfiles C de 150x50x2 mm, proporcionando la resistencia necesaria para sostener la lamina
arquitectonica UPVC que cubre la estructura. Esta lémina UPVC no solo cumple una funcién protectora sino también estética, brindando un acabado
moderno y duradero.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

+La que la supervision o interventoria y planos disponga

7. EQUIPOS

Herramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Consultar Planos de Instalaciones.
« Consultar planos de detalle,

« Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
« Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

Piso en Concreto (21 MP

El piso de la caseta electrica se construird utilizando concreto de resistencia de 21 MPA, asegurando una base sélida y resistente para el resto de la
estructura.
Columnas en Concreto (20x20 cm, 21 MPA):

Las columnas serdn de concreto con dimensiones de 20x20 cm y una resistencia de 21 MPA, proporcionando la fuerza necesaria para soportar la estructura.
Acero de Refuerzo en Varilla (1/2", 4 Longitudinalmente):

Se utilizard varilla de acero de refuerzo con un didmetro de 1/2" distribuida longitudinalmente en las columnas y vigas para aumentar la capacidad de carga
y resistencia de la estructura.
Estribos en Varilla (3/8", cada 15 cm):

Se colocardn estribos de varilla de 3/8" a intervalos de 15 cm para proporcionar un soporte adicional y mejorar la resistencia a fuerzas laterales.
Vigas de Cimientos en Concreto (20x20 cm, 21 MPA):

Las vigas de cimientos, al igual que las columnas, se construirdn con concreto de 21 MPA y tendrén dimensiones de 20x20 cm para garantizar una base
robusta.
Muros en Blogue (15x20x40 cm hasta 1 m de altura):

Los muros iniciales hasta 1 metro de altura se construirén con blogues de dimensiones 15x20x40 cm, proporcionando una barrera sdlida y resistente.
Malla Eslabonada (2-1/4 x 2-1/4, 2.5 mm):

A partir de 1 metro de altura, se utilizara una malla eslalonada con dimensiones de 2-1/4 x 2-1/4 y un grosor de 2.5 mm para reforzar los muros y garantizar
Ia estabilidad.
Marco en Perfil L (1"x1"x1/4") para Soporte de Cubierta:

Un marco estructural en perfil L con dimensiones de 1"x1"x1/4" proporcionaré soporte adicional para la cubierta.
Puerta en Malla Eslabonada:

La puerta de |a caseta eléctrica se construird utilizando malla eslabonada, asegurando la seguridad mientras permite la ventilacion y visibilidad.
Cubierta en Perfil C (150x50x2 mm) y Ldmina Arquitecténica UPVC:

La cubierta estara compuesta por un marco principal en perfil C con dimensiones de 150x50x2 mm, y se cubrira con lamina arquitectonica UPVC para
proporcionar proteccién contra los elementos.

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

« Norma Ntc
« Norma Astm
« Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagaré por unidad (UN) de Caseta Electrica construidas con sus respectivos accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria
después de |as respectivas pruebas de funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos
+Equipos descritos.

«Mano de obra.

«Transportes dentro y fuera dela obra.

14. NO CONFORMIDAD




En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SAN
LUIS FONSECA, GUAJIRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE
1. ITEM Y POSTES DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM 3. UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCION: La presente actividad consiste en la provisidn e instalacién de una regla limnimétrica disefiada especificamente para |
nivel de agua en el estanque IPRS. La regla limnimétrica se instalara sobre una sélida base de concreto con una resistencia de 21 MPA,
estabilidad y anclaje seguro al suelo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El proceso abarcard desde la seleccion adecuada de la regla limnimétrica hasta su instalacion final en el estanque IPRS. Se
evaluacion detallada para determinar las dimensiones y especificaciones exactas de la regla, asegurando su compatibilidar
especificas del sistema de medicion de nivel de agua en el estanque.

Posteriormente, se llevard a cabo la construccion de la base de concreto con una resistencia de 21 MPA, proporcionando
y duradera para el anclaje seguro de la regla limnimétrica. Este proceso se realizara con la meticulosidad necesaria para g¢
y durabilidad a largo plazo de la instalacién.

Finalmente, se procedera a la instalacién cuidadosa de la regla limnimétrica sobre la base de concreto previamente constr
ajustes finos para asegurar la correcta nivelacién y alineacion de la regla, garantizando asi una medicién precisa y confiabl
el estanque IPRS.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eLa que la supervision o interventoria y planos disponga

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos de Instalaciones.

e Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
® Revisidn, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

*REGLA LIMNIMETRICA'Y CONCRETO DE 21 MPA

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de Regla Limnimetrica, debidamente instalado y recibido a satisfaccidn por la interventoria despué
pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

*Materiales descritos

eEquipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal ej
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del cor




Fecha: JUNIO 2024
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OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

PRODUCTIVA DE SAN LUIS FONSECA, GUAJIRA Fecha: JUNIO 2024

CONSTRUCCION DE CASETA ELECTRICA, CON PISO EN
1. ITEM 7,08 CONCRETO DE 21 MPA, COLUMNAS EN CONCRETO DE 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
20X20 CM DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO EN VARILLA

DE 1/2" 4 LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8"

4. DESCRIPCION: Comprende este item la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarios para la instalacién de los equipos
y accesorios para la instalacion del sistema de aireacion.

se utilizara tuberia y accesorios de Acero CARBON SCH 40 ASTM A-53.

En el cuarto se ubicaran los siguientes equipos:

- (1) BLOWER INDUSTRIAL 16HP 3F TRIFASICO

Ademas de las respectivas conexiones hidraulicas y eléctricas.

Los equipos estan montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hara seglin recomendacion

del proveedor de los equipos.

La localizacion de los equipos debe ser lo mas adecuada posible evitando ser ubicados bajo sitios que puedan

causar problemas de ruidos y vibraciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

 Consultar Planos.
* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eLa localizacion de equipos y tuberias debera verificarse en terreno en coordinacidn con la construccion del
estanque, en caso que el replanteo del proyecto muestre o indique tuberias en cruces, dichas tuberias deberan
trasladarse o modificar trazado con accesorios.

La tuberia debe de ser pintada con anticorrosivo y esmalte rojo antes de ser instalada.

La tuberia debera desinfectarse antes de ponerse en uso, llenandola con agua conteniendo 50 p.p.m. de cloro y
dejandola reposar aproximadamente 12 horas. Después de este tiempo déjese correr agua % hora para eliminar
el exceso de cloro.

El contratista deberd presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de tuberias, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

eHerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

eConsultar Planos.
* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
 Revisidn, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

BLOWER SOPLADOR DE 16HP
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 4"

VALVULA DE RETENCION BRIDADA TIPO SWING 4"
ABRAZADERA DE ACERO

TUBO ACERP - 4"

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de Soplador blower con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El
costo incluye:

*Materiales descritos

*Equipos descritos.

*Mano de obra.

eTransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazo y en el valor del contrato.




