Fecha: Abril 2024

@ GobalCorsuings | OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
\ 7 Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO - META

1.ITEM |1.01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCION: Localizacidn y replanteo de las dreas de cimentacidn y estructura del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«Peterminar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topografico.
«Yerificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

«Rientificar ejes extremos del proyecto.

«PRocalizar ejes estructurales.

«Pemarcar e identificar convenientemente cada eje.

«Bstablecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

« Bstablecer el nivel N=0.00 arquitectdnico para cada zona

ePeterminar angulos principales con transito.

«Precisiéon 20”.

«Peterminar angulos secundarios por el sistema 3-4-5.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7.EQUIPOS

«Plerramientas menores
«Bquipo de topografia

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

*Pstaca

ePintura
e Pachula
«Rilo

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida serd
obtenida por calculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se
contabilizardn sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato
eincluye:

« Rateriales descritos

«Bquipos y herramientas descritos.

«Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en el
valor del contrato.
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@smﬂc““mﬂg OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META

DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR

LATEMES|(1:02 MEDIOS MECANICOS

3. UNIDAD DE MEDIDA | M2

4. DESCRIPCION: Este item se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetacion existente sobre un terreno, es parte
importante de su habilitacién para el desplante de una estructuray en la realizacién de una excavacidon; puede ejecutarse a mano o a
maquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por Las guias Ambientales del IDU.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

¢ Extraer los troncos, tocones y raices.

eRetirar la vegetacion superficial (hierba, maleza o residuos de sembradios).

eRetirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.

eDeterminar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel y trasladelo.

Sila nivelacion se hace con manguera, utilizar una manguera plastica y transparente; a mayor longitud mejor funciona (no
menos de cinco metros de largo). La manguera no debe tener burbujas.

eColocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se dobla para que no se salga el agua.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

« Retroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por metro cuadrado (m?) de tierra removida, calculados con base en levantamientos topogréficos efectuados antes de
ejecutar la obra. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

« RMateriales descritos

«Bquipos descritos.

«Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se considerardan como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.
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1.ITEM |1.03 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS 3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION: Movimiento de tierras en volimenes pequefios y a poca profundidad de medida, necesarios para la ejecucién de
estanques y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecanicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«Ronsultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

«Ronsultar y verificar procesos constructivos del Proyecto.

«Rorroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

« Yerificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.

«Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad de medida, sobre terrenos firmes o sobre materiales de
relleno, evitando el uso de entibados.

«Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades de medidas y sobre terrenos menos firmes, evitando
eluso de entibados.

« Btilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidad de
medidas mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

«Bepositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

«Peterminar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.

« Verificar niveles inferiores de excavacién y coordinar con niveles de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

« Retroexcavadora

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Recomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Los volumenes de excavacién se medirdan en metros cubicos (m?3) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles
del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria. No se
medirdn nise pagaran volimenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

« Rateriales descritos

«Bquipos descritos.

«Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

El Constructor no serd indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteracionesy en general por cualquier excavacion suplementaria
cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la
profundidad de medida y de las dimensiones de la cimentacidn correrdn por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.
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Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META

1.ITEM |1.04 TRANSPORTE DE MATERIAL COMUN DE EXCAVACIONES 3. UNIDAD DE MEDIDA M3-KM

4. DESCRIPCION: Cargue, transporte de los materiales producto de las excavaciones

La cantidad de material a desalojar es Unicamente la correspondiente al presente capitulo — Excavacion sin clasificar de prestamo.
Movimiento de tierras en grandes volimenes, necesarios para la conformacion de estanque una vez se hayan realizado las excavaciones
y rellenos correspondientes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRecoger los sobrantes de la tierra proveniente de las excavaciones, para retrasportarlos hacia otra zona del proyecto
eRargar y retirar los sobrantes.
sYerificar niveles finales de cimentacién.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eYolqueta 6m3

8. ENSAYOS A REALIZAR

eYerificar niveles finales de relleno y coordinar con el residente el retiro de los sobrantes.
eVerificar niveles finales de cimentacién.

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por Metros Cubicos - Kilometros (M3-Km) de Retiro de material sobrante, debidamente ejecutados, recibidos y
cuantificados a satisfaccion por la interventoria e inherentes Gnicamente al presente capitulo — Excavacion sin clasificar de prestamo.
La medida para pago serd obtenida directamente en obra sobre lo estrictamente ejecutado, dicho proceso se debe realizar
conjuntamente con la interventoria.

La medida serd el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

eR/ateriales descritos

*Rquipos descritos.

eRMano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.
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obalConsutings |  OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

1. ITEM

LLENOS Y CONFORMACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION,
INCLUYE ACARREO INTERNO

1.05 3. UNIDAD DE MEDIDA | M3

4, DESCRIPCION: Esta especificacion se refiere al suministro, colocacién y compactacion de material granular aprobado sobre una
superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del
proyecto o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ePeterminar las especificaciones del material a utilizar.

eYerificar niveles para terraplenes y rellenos.

eYerificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
eAprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

eRplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.

eRegar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

e2ompactar por medio de equipos mecdnicos.

eYerificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*Branulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 -
63 0 AASHOT-88-57.

*Rimite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 2500 m?; métodos: MOP E3 - 57y E4-59 o
ASTM D423 -61TyT01-54.

eProctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada 2500 m2; método MOP
E10A - 60 0 ASTM D1557 — 64T o AASHO T 180-57

*Rontenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada 300 m?; emplear un sistema rapido y adecuado.
ePensidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 -
64 0 AASHO T 147 - 54.

ePa Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la
ejecucion de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

eYibrocompactador
ePlerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

e@ranulometria:
Debera ajustarse a la siguiente franja granulométrica:

Tamiz Porcentaje que pasa
Normal Alterno SBG-1
50.0 mm 2" 100
37.5 mm 1% 70-95
25.0 mm 1" 60-90
12.5 mm " 45-75
9.50 mm 3/8” 40-70
4.75 mm No. 4 25-55
2.00 mm No. 10 15-40
425 nm No. 40 6-25

75 um No. 200 2-15

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la presente especificacion, el
material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los
limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

eRimites de consistencia



La fraccion del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 debera presentar un indice plastico no mayor al seis
por ciento (6%).

eRimpieza

El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No. 4, deberd ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
eResistencia a la abrasion

El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento
(50%).

eRapacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad maxima del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual o superior a treinta por ciento (30%).

9. MATERIALES

N/A

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRecomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metros clibicos (m?) de rellenos compactados; el célculo se haréd con base en los levantamientos
topograficos realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.
El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

eRateriales descritos

ePquipos descritos.

eRano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.




@mmwolﬂmm OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD

Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META Fecha: Septiembre 2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ARCILLOSO O

1.ITEM |1.05 3. UNIDAD DE MEDIDA M3
LIMOSO PARA IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUES

4, DESCRIPCION: Esta especificacidn se refiere al suministro, colocacién y compactacién de material Arcilloso o limoso aprobado sobre
una superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos del
proyecto o que establezca el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ePeterminar las especificaciones del material a utilizar.

eYerificar niveles para terraplenes y rellenos.

eYerificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.
eAprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

eRplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.

eRegar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

e2ompactar por medio de equipos mecdnicos.

eYerificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*Branulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 2500 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 -
63 0 AASHOT-88-57.

*Rimite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 2500 m?; métodos: MOP E3 - 57y E4-59 o
ASTM D423 -61TyT01-54.

eProctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada 2500 m2; método MOP
E10A - 60 0 ASTM D1557 — 64T o AASHO T 180-57

*Rontenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada 300 m?; emplear un sistema rapido y adecuado.
ePensidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?; Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 -
64 0 AASHO T 147 - 54.

ePa Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la
ejecucion de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

7. EQUIPOS

eYibrocompactador
¢ Motoniveladora
eCarrotanque
ePlerramienta menor




8. ENSAYOS A REALIZAR

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la presente especificacion, el
material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los
limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
eRimites de consistencia

La fraccion del material del relleno granular que pase el tamiz No.40 debera presentar un indice plastico no mayor al seis
por ciento (6%).

ePimpieza

El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No. 4, debera ser cuando menos de veinticinco por ciento (25%).
eResistencia a la abrasién

El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento
(50%).

e@apacidad de soporte

El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad maxima del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual o superior a treinta por ciento (30%).

9. MATERIALES

eRIaterial Arcilloso
eAgua

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRecomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metros ctbicos (m3) de rellenos compactados; el célculo se hard con base en los levantamientos
topograficos realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.
El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

eRateriales descritos

eBquipos descritos.

eR®Mano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.
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CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS, TIPO
BOCATOMA DE FONDO EN CONCRETO DE 28 MPA PARA MUROS,
CONCRETO CICLOPEO PARA FONDO (50% PIEDRA - 50%CONCRETO),
INCLUYE REJILLAS, VALVULA DE CORTE Y ACERO DE REFUERZO.

1.ITEM |[2.01 3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION: Ejecucion de sistema de captacion de bocatoma de fondo que consiste en placas macizas en concreto reforzado segln
indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«Ronsultar Planos

eRonsultar NSR 10.

*Replantear ejes, verificar niveles y localizar.

*Rolocar refuerzos de acero.

« Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

«Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

«Revantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
e Vaciar y vibrar el concreto.

e Rurar concreto.

« Verificar plomos y niveles para aceptacion.

*Bn caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener
un excelente acabado y apariencia estética.

*Ro se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

«Polerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
* Recubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

*Rquipo para vibrado del concreto.
*Pormaleta
eRerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

« Bnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

*Roncreto comun mezclado en obra f'c=4000Psi

«2INTA PVC SIKA V15

«REJILLA DE 0.90 M X 0.80 M EN ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" CON BISAGRAS Y 17 BARROTES DE @1 1/4" LISA SEPARADOS CADA
2CM

« PAPA EN LAMINA ALFAJOR 1/4", MARCO EN AGULO METALICO DE 1"X1"X3/16"

10. DESPERDICIOS

N|

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Rorma NSR 10
«Rorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por undidad (un) de sistema de captacion debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de
acabados. La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato y su costo incluye:

« Materiales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.
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LITEM |2.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA 3. UNIDAD DE MEDIDA | M3
PARA SOLADO DE SOPORTE DE BOMBAS

4. DESCRIPCION: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo
de cualquier tipo de contaminacion o alteracién de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«onsultar Estudio de Suelos.

«Verificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacion.

e Rimpiar fondo de la excavacion.

« Retirar materias organicas.

*Rubrir el fondo de la excavacién con concreto.

e Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
« Rivelar superficie.

«Verificar cotas inferiores de cimentacidn.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

e Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

*Roncreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Rorma NSR 10
*Rorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de calculos realizados. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

» Materiales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.
*Rano de obra.

e Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.




Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mmeeﬂngus, PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA,
1.30X1.10 M ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y
1. ITEM |2.03 LLANEADO,. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS 3. UNIDAD DE MEDIDA UN
MATERIALES, NIVELACION DEL TERRENO Y ADECUACION DE
LA SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA D-84

4. DESCRIPCION: Ejecucién de placas macizas en concreto reforzado segun indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

*Ronsultar Planos.

*Qonsultar NSR 10.

*Replantear ejes, verificar niveles y localizar.

*Qolocar refuerzos de acero.

e Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
«Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

«Revantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
Yaciar y vibrar el concreto.

¢ Qurar concreto.

«Verificar plomos y niveles para aceptacién.

*Bn caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener
un excelente acabado y apariencia estética.

*Ro se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

«Polerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

*Pormaletas
e Plerramienta menor
*Pquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Bnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

*Roncreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
«Ralla Electrosoldada

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«Rorma NSR 10
eRorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (UN) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato y su costo incluye:

*Materiales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




lobal Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@ Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

MINISTRO E IN 5 i
T ey su STRO E INSTALACION TUBERIA PRESION DE 6" PVC, o ey
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalacién de tuberia presion de 6", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio sin
necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que no se contraiga o se dilate libremente sin deterioro
para ningun otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Prueba Hidrostatica

9. MATERIALES

e SOLDADURA CPVC1/4 GLN
e TUBO PVC 6"
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacion de las tuberias.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida
por célculos realizados sobre planos arquitectdnicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eRateriales descritos

*Pquipos descritos.

eRMano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




% GobalConsutings. | OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
\ Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION DE 4" PVC,
1.ITEM |2.05 su STRO S CIONTU 310 c 3. UNIDAD DE MEDIDA |ML
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalacion de tuberia presion de 4", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio sin
necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que no se contraiga o se dilate libremente sin deterioro
para ningun otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Prueba Hidrostatica

9. MATERIALES

e SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
e TUBO PVC 4"
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacion de las tuberias.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida
por célculos realizados sobre planos arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eRateriales descritos

*Bquipos descritos.

eRano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se considerardan como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




@smmmm-mwa OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) Fecha: Septiembre
7 Engineering SAS. PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
1. ITEM 2.06 PRESION DE 6" 90° PVC 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de codo presion de 6" pvc, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectdnicos y de Detalle

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRonsultar Planos y verificar localizacion.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

eRPerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

e SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
e CODO PRESION DE 6" PVC
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de codo 6" pvc, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato. El costo incluye:

 Materiales descritos

*Bquipos descritos.

*RMano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




@smmmmwa OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) Fecha: Septiembre
7 Engineering SAS. PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
1. ITEM 2.07 PRESION DE 4" 90° PVC 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de codo presion de 4" pvc, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRonsultar Planos y verificar localizacion.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

eRPerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

¢ SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
¢ CODO PRESION DE 4" PVC
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de codo presion 4" pvc, debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato. El costo incluye:

 Materiales descritos

*Bquipos descritos.

*RMano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




@smmmmwa OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) Fecha: Septiembre
7 Engineering SAS. PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
1. ITEM 2.08 PRESION DE 4" 45° PVC 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de codo presion de 4" 45° pvc, de acuerdo con la localizacién v las
especificaciones contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRonsultar Planos y verificar localizacion.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

eRPerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

¢ SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
¢ CODO PRESION DE 4" 45°PVC
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de codo presion 4" x 45° pvc, debidamente instalado y recibido a satisfaccién por
la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato. El costo incluye:

 Materiales descritos

*Bquipos descritos.

*RMano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




tlobal Consuling & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@ Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023
1.ITEM |2.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE HD DE 6" 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de niple Hd de 6", de acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas dentro de
los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas los niples de hd deberan ser exactamente de las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

*R/A

9. MATERIALES

e SOLDADURA
e NIPLEHD 6"

10. DESPERDICIOS

N/A

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacidn.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (Un) de niple debidamente instalado y recibido a satisfaccidn por la interventoria. La medida sera
obtenida por calculos realizados sobre planos arquitectdnicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
El costo incluye:

eRateriales descritos

*Bquipos descritos.

eRano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se considerardan como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




@mm Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA

Engineering SAS. UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO - META Fecha: Septiembre 2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
1. ITEM 2.10 COMPUERTA DE 6" 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de las valvula de compuerta, de acuerdo con la localizacién vy las especificaciones
contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRonsultar Planos y verificar localizacidn.
*Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
«Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

eYalvula 6"

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagard por unidad (UN) de valvulas con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacciéon por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato. El costo incluye:

*Rateriales descritos

*Rquipos descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




@smmmm-mwa OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) Fecha: Septiembre
7 Engineering SAS. PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

1. ITEM 2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
: : ADAPTADOR 6" PVC :

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de adaptador de 6" pvc, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRonsultar Planos y verificar localizacion.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

eRPerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

e SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
*ADAPATADOR DE 6" PVC
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de adaptador de 6" pvc, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato. El costo incluye:

 Materiales descritos

*Bquipos descritos.

*RMano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




@mm Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA

Engineering SAS. UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO - META Fecha: Septiembre 2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
1. ITEM 2.12 PIE DE COLADERA 6" PVC 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND

4. DESCRIPCION: Suministro y colocacién de la valvula de pie de coladera, de acuerdo con la localizacidn y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRonsultar Planos y verificar localizacidn.
*Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
«Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePrueba Hidrostatica

9. MATERIALES

«Valvula de pie de coladera 6"

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma ICONTEC 1500
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagard por unidad (UN) de valvulas con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfacciéon por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato. El costo incluye:

*Rateriales descritos

*Rquipos descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD X
\ \ Fecha: Septiembre 2023

Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META

LITEM |3.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA 3. UNIDAD DE MEDIDA | M3
PARA SOLADO DE SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION

4. DESCRIPCION: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo
de cualquier tipo de contaminacion o alteracién de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«onsultar Estudio de Suelos.

«Verificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacion.

e Rimpiar fondo de la excavacion.

« Retirar materias organicas.

*Rubrir el fondo de la excavacién con concreto.

e Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
« Rivelar superficie.

«Verificar cotas inferiores de cimentacidn.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

e Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

*Roncreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Rorma NSR 10
*Rorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de calculos realizados. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

» Materiales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.
*Rano de obra.

e Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.




@ Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 28
MPA DE 1.90 X 2.35 METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL
1.ITEM (3.02 CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCION, CURADO Y 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU
RESPECTIVO iTEM

4. DESCRIPCION: se refiere a la construccidn en concreto de caja de inspeccion indicadas en los planos para el correspondiente
cubrimiento de desaglies, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoria.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

eRealizar la excavacién de las dimensiones necesarias para la instalacion de la tuberia de acuerdo al didametro externo del
mismo.

eWtilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos y descritos en las cantidades de obra.

eRevision, pruebas y aceptacion.

*TPape de la excavacion una vez aceptadas las pruebas.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

7. EQUIPOS

eRlerramientas menores
ePormaleta

8. ENSAYOS A REALIZAR

* N/A

9. MATERIALES

e?Concreto
e?Refuerzo

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NTC .
Fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la Interventoria,se pagaran por unidad (UND). El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

eRateriales descritos

*Pquipos descritos.

eRMano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se considerardan como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@ Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS
1.ITEM |3.03 VASTAGO EN TUBERIA GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO|3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1"

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalaciSncompuerta en lamina galvanizada 1/4" de 1x1m mas vastago en tuberia
galvanizada y marco en angulo de 2" x 2" x 3/16" y volante metalico de 1", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* La compuerta metdlica; el mecanismo de elevacién serd mecdnico. El acabado exterior de la compuerta serd con pintura
anticorrosiva sobre la que se colocaran dos capas de pintura de esmalte.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

* N/A

9. MATERIALES

*ANGULO 2"x2"x3/16"

* TUBO ACERO 2" X 1.50 MM

e LAMINA DE 1/4" LISA 1.20X2.44
* SOLDADURA 6011

* PINTURA ANTICORROSIVA
*PINTURA ESMALTE

* DISOLVENTE

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacion.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida por
calculos realizados sobre planos arquitectdnicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eRateriales descritos

*Pquipos descritos.

eRMano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




' OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
@amml Consulting & ( ) Fecha: Septiembre 2023

Engineering SA.S. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META

LITEM |3.0a Z:,J(I,\::JN;SS':'RO EINSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3. UNIDAD DE MEDIDA KG

4. DESCRIPCION: Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacién del refuerzo de acero de 60.000Psi para elementos en concreto
reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos. El refuerzo y su colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e2onsultar NSR 10.

e@onsultar refuerzos de acero en Planos.

eRAImacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

eYerificar medidas, cantidades, despieces y diametros

eRiotificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

«Zumplir con las especificaciones de los Planos en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
e@olocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

eProteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas,
polvo, barro, etc.

eVerificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10
ePiametros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1-NSR 10

7. EQUIPOS

*Pquipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo

8. ENSAYOS A REALIZAR

ePnsayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370)
ePnsayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

9. MATERIALES

*ACERO PDR 60
eAlambre negro No 18
e3egueta

10. DESPERDICIOS

|

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRlorma NSR 10
eRorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La
medida se efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

eRlateriales descritos

eBquipos y herramientas descritos.
eRMano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




% GobalConsutings. | OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
\ Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA
1L.ITEM |3.05 NOVAFORT O SIMILAR DE 10" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y |3. UNIDAD DE MEDIDA |ML
RELLENO

4. DESCRIPCION: Se refiere al suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 10", estas instalaciones deben ejecutarse con las normas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Todas las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas en los planos, y se colocara en el sitio sin
necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que no se contraiga o se dilate libremente sin deterioro
para ningun otro trabajo ni para si mismo.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

¢ Prueba de infiltracion y estanqueidad.

9. MATERIALES

e SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN
e TUBO PVC 10"
¢ LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificacion de la correcta instalacién de las tuberias.

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida
por célculos realizados sobre planos arquitectdnicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: El costo
incluye:

eRlateriales descritos

*Pquipos descritos.

*Rlano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
@mmwmnmm& ( ) Fecha: Septiembre 2023

Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA
1.ITEM |4.01 PARA SOLADO DE SOPORTE DE BLOWER 3. UNIDAD DE MEDIDA |M3

4. DESCRIPCION: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién vy el
refuerzo de cualquier tipo de contaminacion o alteracidn de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Ronsultar Estudio de Suelos.

e Verificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacion.

e Rimpiar fondo de la excavacion.

« Retirar materias organicas.

*Rubrir el fondo de la excavacién con concreto.
«Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
« Rivelar superficie.

e Verificar cotas inferiores de cimentacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

N/A

7. EQUIPOS

eRerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. MATERIALES

*Roncreto de 2000 psi mezclado en obra (14 mpa)

10. DESPERDICIOS

N|

11. MANO DE OBRA

N|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Rorma NSR 10
*Rorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacién de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de calculos realizados. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

» Rateriales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.
*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mmeeﬂngus, PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA,
2.0X2.0 M ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO.
1. ITEM |[4.02 INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, |3. UNIDAD DE MEDIDA UN
NIVELACION DEL TERRENO Y ADECUACION DE LA
SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA D-84

4. DESCRIPCION: Ejecucién de placas macizas en concreto reforzado segun indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

*Ronsultar Planos.

*Qonsultar NSR 10.

*Replantear ejes, verificar niveles y localizar.

*Qolocar refuerzos de acero.

e Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
«Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

«Revantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
Yaciar y vibrar el concreto.

¢ Qurar concreto.

«Verificar plomos y niveles para aceptacién.

*Bn caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener
un excelente acabado y apariencia estética.

*Ro se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

«Polerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

*Pormaletas
e Plerramienta menor
*Pquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Bnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

*Roncreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
«Ralla Electrosoldada

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«Rorma NSR 10
eRorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (UN) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato y su costo incluye:

*Materiales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mmeeﬂngus, PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

PEDESTAL DE FUNDACION DE 50X50X50 CM EN CONCRETO
CICLOPEO 50% PIEDRA Y CONCRETO DE 21MPA AL 50% ,
1.ITEM 14.03 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA 3. UNIDAD DE MEDIDA uN

SU CORRECTA CONSTRUCCION.

4. DESCRIPCION: Ejecucién de pedestal en concreto reforzado segun indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

*Qonsultar Planos.

«Ronsultar NSR 10.

*Replantear ejes, verificar niveles y localizar.

*Qolocar refuerzos de acero.

o Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

«Pevantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
Yaciar y vibrar el concreto.

*BResencofrar pedestales.

«Rurar concreto.

«Verificar plomos y niveles para aceptacién.

*Bn caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener
un excelente acabado y apariencia estética.

*Ro se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

«Polerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

*Pormaletas
e Plerramienta menor
*Pquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Bnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

*Roncreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
«Acero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«Rorma NSR 10
eRorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UN) de construccion de pedestal debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato y su costo incluye:

*Materiales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




— OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mmmmm PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO - META 2023

CONSTRUCCION DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21
MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES,
NIVELACION DEL TERRENO Y ADECUACION DE LA SUPERFICIE,
ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M., MALLA
ELECTROSOLDADA D-84.

1.ITEM |4.04 3. UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCION: Ejecucion de placas macizas en concreto reforzado seglin indicaciones de los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e@onsultar Planos.

e@onsultar NSR 10.

eReplantear ejes, verificar niveles y localizar.

e@olocar refuerzos de acero.

eYerificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
ePreparar formaletas y aplicar desmoldantes.

ePevantar y acodalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones.
eYaciar y vibrar el concreto.

e@urar concreto.

eYerificar plomos y niveles para aceptacion.

*Pn caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener un
excelente acabado y apariencia estética.

*Rlo se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTPolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
eRecubrimientos del refuerzo — Tabla 7.7.1 NSR 10

7.EQUIPOS

ePormaletas
eRerramienta menor
ePquipo para vibrado del concreto.

8. ENSAYOS A REALIZAR

*Pnsayos para concretos (NSR 10)

9. MATERIALES

e@oncreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
eMalla Electrosoldada

10. DESPERDICIOS

SI

11. MANO DE OBRA

SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRlorma NSR 10
eRorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m2) de construccion de placa debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de cdlculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del
contrato y su costo incluye:

eRlateriales descritos

ePquipos y herramientas descritos.
eRano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mlmnnum. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

CONSTRUCCION DE PAREDES EN MADERA PLASTICA,
1.ITEM (4.05 PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 3. UNIDAD DE MEDIDA |UN
M.

4. DESCRIPCION: Se suministrara una estructura de madera pldstica resistente a momentos, consistente en un sistema de listones
anclados a pedestales en concreto que sirven como soporte a la membrana sintetica. La madera plastica a suministrar no podra ser por
ningun motivo proveniente de insumos de reciclaje. Ver detalles en los planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«Pos listones o parales se encuentran conformadas por elementos de madera plastica y sobre las mismas se colocaran tablas
planas de un espesor, ancho y separacién como se indica en los planos. Por facilidad constructiva se modulard la estructura
en tramos los cuales se ensamblardn mediante elementos metalicos del tipo tornillo goloso o pasante segun sea el caso.

« Pos listones o parales se apoyaran directamente sobre los pedestales unidos con elementos o fijadores estructurales.Todas
las medidas deben ser verificadas en obra.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

eRlerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

*R/A

9. MATERIALES

¢ ?LISTONES 9X9CMX3M

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«Rlorma NSR 10
eRorma NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de liston debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados. La medida sera el
resultado de cdlculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

* Rateriales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.

*Rano de obra.

e Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




Global Consulting & OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mumeennms. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

PASARELA DE TRABAJO EN MADERA PLASTICA ANCHO 1.5 M,
PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M
1.1TEM 14.06 CON APOYOS DIAGONALES EN LISTONES PLASTICOS DE 3. UNIDAD DE MEDIDA 1ML

9X9CMX3M Y TABLA PLASTICA DE 10X2CMX2M.

4. DESCRIPCION: Se suministrara una estructura de madera plastica resistente a momentos, consistente en un sistema de listones
anclados a listones en madera plastica que sirven como soporte para pasarela de trabajo. La madera plastica a suministrar no podra ser
por ningln motivo proveniente de insumos de reciclaje. Ver detalles en los planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«Ros listones o parales se encuentran conformadas por elementos de madera plastica y sobre las mismas se colocaran tablas
planas de un espesor, ancho y separacidn como se indica en los planos. Por facilidad constructiva se modulara la estructura
en tramos los cuales se ensamblaran mediante elementos metdlicos del tipo tornillo goloso o pasante segln sea el caso.

« Pos listones o parales se apoyaran directamente sobre listones en madera plasticas unidos con elementos o fijadores
estructurales.Todas las medidas deben ser verificadas en obra.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*R/A

7. EQUIPOS

eRerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

*R/A

9. MATERIALES

« ?LISTONES 9X9CMX3M

«?TABLA PLASTICA 10X2CMX2M

« ?TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1/2"
*«ANGULOde 60x40x5mm

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*Rorma NSR 10
*Rorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagard por metro lineal (ml) de pasarela de trabajo debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacidn de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato y su costo incluye:

»RMateriales descritos

*Bquipos y herramientas descritos.
*RMano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




R OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
@mnmeennms. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META 2023

CELDA DIVISORIA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 PULGADAS
CALIBRE 14, FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA

L ITEM  la.07 ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE AGULO DE 1 1/2 EN 3. UNIDAD DE MEDIDA UN
3/16, ANCLADA AL MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO,
SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION

4. DESCRIPCION: Consiste en una estructura de tuberia galvanizada reforzada con malla encauchetada ondulada y guias de angulo. Esta
disefiado para ser instalado de manera segura y robusta en un muro utilizando una combinacion de esparragos, epoxico y soldadura.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

*Pa celda estara forrada en una malla encauchetada ondulada de calibre 10 y contara con guias de angulo de 1 1/2 pulgadas
en 3/16. de pulgada. Todo el conjunto estara anclado al muro utilizando esparragos, epoxico, soldadura y cualquier otro
elemento necesario para asegurar una correcta instalacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*N/A

7. EQUIPOS

ePlerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

*N/A

9. MATERIALES

*ANGULO 11/2"x11/2"x3/16"

*PUBO GALVANIZADO 2" X 1.50 MM

*RALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10
*S8OLDADURA 6011

*PINTURA ANTICORROSIVA

*PINTURA ESMALTE

10. DESPERDICIOS

S|

11. MANO DE OBRA

S|

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRorma NSR 10
eRorma NTC y ASTM

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de celda divisoria debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados. La medida
sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su
costo incluye:

eRateriales descritos

*Pquipos y herramientas descritos.
eRMano de obra.

*Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.




Fecha: Septiembre 2023

@monmoumm OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD
Engineering SAS. PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO — META

1. 1ITEM |a.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 3. UNIDAD DE MEDIDA M2
POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMA IPRS

4. DESCRIPCION: Se refiere este item al suministro e instalacién de geomembrana de polietileno hdpe de alta densidad en los sitios
especificados. Se aplica sobre el terreno excavado antes de ejecutar el relleno granular compactado para evitar la contaminacion de
los rellenos con materiales blandos y organicos. Su instalacidn y traslapos se haran segun la recomendacién del fabricante.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

« |dentificacion de las areas donde se colocara la geomembrana de polietileno hdpe de alta densidad.

¢ Extender la geomembrana de polietileno hdpe de alta densidad antes de ejecutar el relleno granular compactado dejando
los traslapos recomendados por el fabricante.

¢ Acomodar la geomembrana de polietileno hdpe de alta densidad lo mds ajustado posible a la parte inferior y paredes
laterales de la excavacion

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

Los traslapos del material no podran ser menores a 30 ¢

7. EQUIPOS

ePlerramienta menor

8. ENSAYOS A REALIZAR

* Los exigidos por la norma

9. MATERIALES

e@eomembrana de polietileno hdpe de alta densidad

10. DESPERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

eRecomendaciones de estudio de suelo

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagard por metro cuadrado (M2). La medida serd obtenida por célculos realizados sobre los planos
arquitectonicos y estructurales, estudios inherentes y complementarios a la obra. La medida debera cumplir con los
traslapos indicados en las normas, no se pagaran traslapos mayores a los especificados por el fabricante.

eRateriales descritos

ePquipos descritos.

eRano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.




@ ﬂ'}?.?.';f.'.ﬂi""ﬁ‘ OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA |  Fecha: Septiembre
EN FUENTE DE ORO — META 2023

SISTEMA PARA EXTRACCION DE HECES, EN TUBERIA CUADRADA
50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM CAL 16, RIELES EN
ANGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO

1. ITEM 5.01 INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA 3. UNIDAD DE MEDIDA [UND
ARQUITECTONICA, TUBOS METALICOS PARA ESTABILIDAD DEL PVC
DE SUCCION Y ELECTROBOMBA DE 5 HP CON SU RESPECTIVO
CABLEO.

4. DESCRIPCION: este sistema consiste en una estructura de tuberia cuadrada con soportes, rieles, rodachina y plataforma especializada para la
extraccion de heces. También incluye una bomba eléctrica potente y el cableado necesario para su operacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Primero, se inicia con la planificacién meticulosa, donde se definen medidas y ubicaciones especificas para cada componente. Es
esencial contar con todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo herramientas de corte, elementos de fijacion y
cualquier equipo de soldadura si se requiere.

Se procede al montaje de la estructura principal utilizando tuberia cuadrada de 50mm x 50mm en conjunto con soportes de 80mm x
40mm calibre 16. Durante esta fase, es crucial asegurarse de que la estructura esté nivelada y fijada de manera segura.

Los rieles en dngulo de 1 1/2 por 3/16 se instalan conforme al disefio establecido. Posteriormente, coloque la rodachina de 2 1/2
pulgadas de acero inoxidable en la posicion predeterminada, asegurando su libre movimiento y una fijacién sélida.

La plataforma en alfa jor se coloca cuidadosamente sobre la estructura, proporcionando la superficie donde se llevard a cabo la
extraccion de heces.

Se agrega la cubierta arquitectdnica segun lo especificado en el disefio, asegurando su adecuada instalacion y ajuste.

Para garantizar la estabilidad del PVC de succidn, se instalan los tubos metalicos de soporte, asegurandose de que estén firmemente
fijados a la estructura principal.

Finalmente, se procede con la instalacidn de la electrobomba de 5 HP junto con su respectivo cableado, asegurando una conexién
segura y funcional.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

« Bl contratista deberd presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

«Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Ronsultar Planos de Instalaciones.

« Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
« Consultar planos de detalle.

« Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

« Revisidn, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

+«BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP

«SISTEMA PARA EXTRACCION DE HECES, EN TUBERIA CUADRADA 50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM CAL 16, RIELES EN
ANGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA ARQUITECTONICA,
TUBOS METALICOS PARA ESTABILIDAD DEL PVC DE SUCCION

10. DESPERDICIOS

S

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
¢ Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de sistema de extraccion con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo
incluye:

«Rateriales descritos

«Bquipos descritos.

*Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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DE ORO — META 2023
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CANOA EN U PARA SISTEMA DE
RECOLECCION DE HECES, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO
1.0M. CON SOLDADURA AUTOGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL
1.ITEM  [5.02 DE LA CANOA, SOPORTES EN AGULO DOBLE ALA 1/2", TORNILLOS 3. UNIDAD DE MEDIDA (ML

AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPOXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO

CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

4. DESCRIPCION: Se refiere este item de suministro e instalacién de canoa en u. Incluye la instalacién de canales perimetrales bajantes de aguas aguas de
heces, flanching, impermeabilizacién y remates contra muro con junta elastomérica segun disefio.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ePas piezas a soldar se colocardn tan préximas una a otra como sea posible y nunca quedar separadas una distancia mayor de

4 mm., el espaciamiento y separacién de los cordones de soldadura, sera tal que evite distorsién en los miembros y minimicelas tensiones de
temperatura. La soldadura debera quedar libre de escoria y ser esmerilada cuidadosamente antes de se rpintada.
*Pa técnica de soldadura empleada, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

/A

7. EQUI

POS

ePlerramientas menores.

8. ENSAYOS A REALIZAR

e@onsultar Planos de Instalaciones.

e Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
® Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

«ANGULO 11/2"x11/2"x3/16"

*PAMINA GALVANIZADA CAL 20 1.22X2.44 M
*PORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/8"
*SOLDADURA 6011

«PINTURA ANTICORROSIVA

«PINTURA ESMALTE

10. DES|

PERDICIOS

N

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (ml) de canoa con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de las
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

eRlateriales descritos

ePquipos descritos.

eRano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.0X1.0M X40
1. ITEM 6.01 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACERO EXCAVACION Y TODO |3. UNIDAD DE MEDIDA [UND
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION

4. DESCRIPCION:Ejecucion de zapatas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del
Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

« Consultar Estudio de Suelos.

«Verificar excavaciones.

«Verificar cotas de cimentacidn.

«Verificar excavacion y concreto de limpieza.
«Verificar localizacion y dimensiones.

*Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
»Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
«Colocar y revisar refuerzo de acero.

« Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
«Verificar refuerzos y recubrimientos.

«Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
*Vaciar concreto progresivamente.

«Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
e Curar concreto.

«Verificar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
*Recubrimientos del refuerzo — Tabla No. 7.7.1 NSR 10
« Contenido minimo de cemento en la mezcla — Tabla No. 1 NSR 10

7. EQUIPOS

«Plerramientas menores
ePormaleta

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Ensayos para concreto (NSR 10)

9. MATERIALES

e 2oncreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
*Acero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de zapata, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de las
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

» Materiales descritos

«Bquipos descritos.

*RMano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.




@ﬂ:ﬁlﬁﬁm}'&“ OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD | Fecha: Septiembre
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COLUMNA EN CONCRETO DE 30X30CM Y 3.0M,
1. ITEM 6.02 INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO |3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.

4. DESCRIPCION:Ejecucion de columnas en concreto reforzado a la vista, acabado obtenido con formaleta metalica y bordes
achaflanados, segun localizacién y dimensiones expresadas en los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar Planos.

«Consultar NSR 10.

*Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
« Colocar refuerzos de acero.

«Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
eLevantar y acodalar formaletas.

«Verificar plomos y dimensiones.

*Vaciar y vibrar el concreto.

»Desencofrar columnas.

e Curar concreto.

«Verificar plomos y niveles para aceptacion.

«En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prac camente invisibles para poder
obtener unexcelente acabado y apariencia estética.
*No se admiten resanes.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

eTolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10
*Recubrimientos del refuerzo — Tabla No. 7.7.1 NSR 10

7. EQUIPOS

«Plerramientas menores
ePormaleta

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Ensayos para concreto (NSR 10)

9. MATERIALES

e 2oncreto comun mezclado en obra f'c=3000Psi
*Acero de 60000psi

10. DESPERDICIOS

Sl

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagard por unidad (UN) de columna, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de
las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

» Materiales descritos

«Bquipos descritos.

*RMano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.
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SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA
ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN

1. ITEM 6.03 DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA 2"X2.5 MM, | 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
VIGA IPE 140 MM PARA RIEL CENTRAL, POLEA, GUAYA, RED
DE PESCA Y MOTORES ELECTRICOS

4. DESCRIPCION: consiste en una estructura robusta con pérticos y riostras para soporte y estabilidad, una viga IPE 140 para guiary
soportar el movimiento central, una polea y guaya para aplicar fuerza y transmitir movimiento, una red de pesca para atrapar los peces y
motores eléctricos para automatizar ciertos procesos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El proceso de instalacion de un sistema de pesca completo en pdrticos de tuberia estructural redonda de 3" x 2.50 mm, con
riostras en diagonal en tuberia estructural redonda de 2" x 2.5 mm, requiere una planificacion cuidadosa y un seguimiento
meticuloso de los siguientes pasos :

Preparacion del sitio:

Antes de iniciar la instalacidn, es fundamental preparar el sitio. Asegurese de que el terreno esté niveladoy libre de
obstrucciones que puedan interferir con la construccion.
Montaje de los Pdrticos:

Comience por ensamblar los pérticos utilizando la tuberia estructural redonda de 3" x 2.50 mm. Asegurese de que estén
correctamente alineados y asegurados de manera estable al suelo.
Colocacidn de las Riostras Diagonales:

Una vez montados los porticos, instale las riostras diagonales utilizando la tuberia estructural redonda de 2" x 2.5 mm. Estas
proporcionaran refuerzo estructural y estabilidad al sistema.

Instalacién de la Viga IPE 140 mm:

Coloque la viga IPE 140 mm en la parte superior de los porticos para crear un riel central. AsegUrese de que esté nivelada

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

« Bl contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

« Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

«@onsultar Planos de Instalaciones.

« Consultar planos de detalle.

« Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
« Revisidn, pruebasy aceptacion.

9. MATERIALES

¢ SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN
DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA 2"X2.5 MM, VIGA IPE 140 MM PARA RIEL CENTRAL, POLEA, GUAYA, RED DE
PESCA Y MOTORES ELECTRICOS

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de sistema de pesca, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después de
las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

«Materiales descritos

«Bquipos descritos.

«Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy
en el valor del contrato.
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KIT DIAFRAGMA CHORROS AIREADOR MANGUERA UPVC
1. ITEM 7.01 1"PARRILLAS Y DISCOS O MANGUERA DEFLECTORES DE AIREACION (3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
Y MOVIMIENTOS DE AGUA

4, DESCRIPCION: Instalacion de un kit diafragma de chorros aireador en los sitios determinados dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La actividad que menciona parece estar relacionada con equipos y componentes utilizados en sistemas de tratamiento de agua o
procesos industriales que requieren aireacién y movimiento del agua. Te proporcionaré una explicacién detallada de los elementos
mencionados:

Kit Diafragma : Un diafragma es una membrana flexible que se utiliza para dividir dos espacios. En el contexto de sistemas de
tratamiento de agua, un kit de diafragma probablemente incluya componentes que utilizan esta membrana para regular el flujo de
aire o agua.

Chorros Aireador : Los chorros aireadores son dispositivos que introducen aire en el agua, generalmente mediante la creacion de
pequeiias burbujas o chorros. Esto es importante en procesos de tratamiento de agua para promover la oxigenacion, lo que puede
ser vital para la supervivencia de ciertas formas de vida acudtica y para el proceso de revision de materia organica.

Manguera UPVC 1" : UPVC (Policloruro de vinilo no plastificado) es un tipo de plastico que es resistente a la corrosion y se utiliza
comunmente en sistemas de tuberias para agua. La manguera de 1 pulgada se refiere al diametro de la tuberia.

Parrillas y Discos o Manguera Deflectores de Aireacidon y Movimientos de Agua : Esto parece ser una descripcion de diferentes
componentes utilizados en el sistema de aireacién y movimiento de agua.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*P| contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

e@onsultar Planos de Instalaciones.

» Consultar planos de detalle.

» Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
® Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

*RIT DIAFRAGMA CHORROS AIREADOR MANGUERA UPVC 1"PARRILLAS Y DISCOS O MANGUERA DEFLECTORES DE AIREACION Y
MOVIMIENTOS DE AGUA

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma Ntc
¢ Norma Astm
e Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de kit diafragma chorros con sus respectivos accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El
costo incluye:

eRateriales descritos

eBquipos descritos.

eRano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se considerardan como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIPAJARO
1. ITEM 7.02 PLASTICA, INCLUYE POSTES DE ANCLAJE EN ACERO 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
ESTRUTURAL 2"X2MM

4, DESCRIPCION: Instalacion de una malla antipajaro en los sitios determinados dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Preparacion del Area:

Antes de comenzar la instalacidn, es importante limpiar y preparar el drea donde se instalara la malla. Esto puede incluir
la eliminacion de obstdaculos y la nivelacidn del terreno si es necesario.

Medicién y Planificacion:

Se debe medir el area para determinar la cantidad de malla y postes necesarios. También se debe planificar la
disposicion de los postes y la forma en que se instalara la malla para cubrir eficazmente el area.

Instalacion de Postes de Anclaje:
Los postes de anclaje
Instalacion de malla antipajaro

Instlacion de malla antipajaro

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

*B| contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

ePlerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

e@onsultar Planos de Instalaciones.

¢ Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
® Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

oRIALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE POSTES DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

N

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de malla antipajaro, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria después
de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

eR/ateriales descritos

*Bquipos descritos.

eR/Mano de obra.

ePransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 40 FT3 PARA
1.ITEM 7.03 BODEGA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE, 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO FINAL

4. DESCRIPCION: Instalacion de un contenedor metalico de 40ft3 en el sitio determinado dentro del Proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Preparacion del area con superficie en concreto de 3000 psi
Transporte de contenedor

Instalacion de contenedor en la superficie preparada
Pintura de acabado para evitar corrosion de contenedor

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

Bl contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de materiales, accesorios y puesta en marcha de los equipos.

7. EQUIPOS

e Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

«Ronsultar Planos de Instalaciones.

» Consultar planos de detalle.

» Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
 Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

¢ GONTENEDOR METALICO DE 40 PIES
e CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA
¢ MALLA ELECTROSOLDADA D-84

10. DESPERDICIOS

NO

11. MANO DE OBRA

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* N/A

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagard por unidad (UN) de contenedor, debidamente instalado y recibido a satisfaccidon por la interventoria después de las
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo incluye:

 Rateriales descritos

*Pquipos descritos.

*Rano de obra.

*Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazoy en el valor del
contrato.




@ ﬂ:ms::lﬂ?u OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA IPRS (4 RACEWAY) PARA LA UNIDAD Fecha: Septiembre
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADOR BLOWER
1. ITEM 8.01 INDUSTRIAL 12HP 3F TRIFASICO, INCLUYE ACCESORIOS 3. UNIDAD DE MEDIDA |UND
PARA INSTALACION.

4. DESCRIPCION: Comprende este item la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarios para la instalacién de los equipos
y accesorios para la instalacion del sistema de aireacion.

se utilizara tuberia y accesorios de Acero CARBON SCH 40 ASTM A-53.

En el cuarto se ubicaran los siguientes equipos:

- (1) BLOWER INDUSTRIAL 12HP 3F TRIFASICO

Ademas de las respectivas conexiones hidraulicas y eléctricas.

Los equipos estan montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hara segin recomendacion

del proveedor de los equipos.

La localizacion de los equipos debe ser lo mas adecuada posible evitando ser ubicados bajo sitios que puedan

causar problemas de ruidos y vibraciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

® onsultar Planos.
* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

« Pa localizacion de equipos y tuberias debera verificarse en terreno en coordinacién con la construccion del
estanque, en caso que el replanteo del proyecto muestre o indique tuberias en cruces, dichas tuberias deberan
trasladarse o modificar trazado con accesorios.

La tuberia debe de ser pintada con anticorrosivo y esmalte rojo antes de ser instalada.

La tuberia debera desinfectarse antes de ponerse en uso, llenandola con agua conteniendo 50 p.p.m. de cloroy
dejandola reposar aproximadamente 12 horas. Después de este tiempo déjese correr agua % hora para eliminar
el exceso de cloro.

El contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de tuberias, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

« Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

«@onsultar Planos.
« Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
 Revisidn, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

BLOWER SOPLADOR DE 12HP
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 4"

VALVULA DE RETENCION BRIDADA TIPO SWING 4"
ABRAZADERA DE ACERO

TUBO ACERP - 4"

10. DESPERDICIOS

S

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma Ntc
* Norma Astm
* Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de Soplador blower con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato. El
costo incluye:

«Rateriales descritos

« Bquipos descritos.

«Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 4.0 HP,

1. ITEM 8.02 -
INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION

3. UNIDAD DE MEDIDA [UND

4. DESCRIPCION: Comprende este item la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarios para la instalacién de los
equipos y accesorios necesarios para la instalacion dentro del cuarto de bombas.

Al interior del cuarto de Bombas se utilizara tuberia y accesorios de Acero CARBON SCH 40 ASTM A-53.

En el cuarto se ubicaran los siguientes equipos:

- (1) bomba Hidraulica de 4HP

Ademas de las respectivas conexiones hidraulicas y eléctricas.

Los equipos estan montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hard segin recomendacion
del proveedor de los equipos.

La localizacién de los equipos debe ser lo mas adecuada posible evitando ser ubicados bajo sitios que puedan
causar problemas de ruidos y vibraciones.

En las succiones y descargas de las bombas se instalara una unién Flexible tipo Borracha.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

® onsultar Planos

* Consultar planos de detalle.

¢ Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revisidn, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA DE EJECUCION

« Pa localizacion de equipos y tuberias debera verificarse en terreno en coordinacidon con la construccion del
tanque, en caso que el replanteo del proyecto muestre o indique tuberias en cruces, dichas tuberias deberan
trasladarse o modificar trazado con accesorios.

La tuberia debe de ser pintada con anticorrosivo y esmalte rojo antes de ser instalada.

La tuberia debera desinfectarse antes de ponerse en uso, llenandola con agua conteniendo 50 p.p.m. de cloro y
dejandola reposar aproximadamente 12 horas. Después de este tiempo déjese correr agua % hora para eliminar
el exceso de cloro.

El contratista debera presentar a la interventoria los certificados de calidad correspondientes y el protocolo de
pruebas del lote de tuberias, accesorios y puesta en marcha de los equipos de Bombeo.

7. EQUIPOS

« Plerramientas menores

8. ENSAYOS A REALIZAR

* Zonsultar Planos de Instalaciones.

* Consultar planos de detalle.

* Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
* Revision, pruebas y aceptacion.

9. MATERIALES

BOMBA HIDRAULICA DE 4HP
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 4"

VALVULA DE RETENCION BRIDADA TIPO SWING 4"
ABRAZADERA DE ACERO

VALVULA CHEQUE VERTICAL CONTROLAGUA
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 4"

10. DESPERDICIOS

S

11. MANO DE OBRA

S

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Norma ICONTEC 1500
¢ Manual del fabricante

13. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de bomba con los accesorios, debidamente instalado y recibido a satisfaccidn por la interventoria
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato. El costo
incluye:

«Materiales descritos

«Bquipos descritos.

«Rano de obra.

«Pransportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazoy en el valor del contrato.




